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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

EOAb2Ab25a___AA m² 1,000000 EUR 8,36Ponteggio completo sistema a telaio, per un metro quadro di facciata,

fino a 1 mese, compreso montaggio e smontaggio

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

POAb2Ab25a___AA PRESTAZIONI

h 0,150000 21,14000 3,171001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,000000 0,38000 0,380001 ENOb2Ab25a___AA Ponteggio completo sistema a telaio, per un metro quadro di facciata

compresa la formazione dei piani di lavoro :

- fino a 1 mese

6,30Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FOAb2Ab25a___AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AOAb2Ab25a___AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

6,30

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,254,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,061,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,31                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,335,00 % Costi indiretti di cantiere

0,6610,00 % Costi indiretti d'azienda

0,99                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,537,00 % Utili

0,233,00 % Rischi

0,76                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

8,36Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

EOAb 3-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

EOAb2Ab30____AA m² 1,000000 EUR 6,24Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

POAb2Ab30____AA PRESTAZIONI

Materiali vari e piccoli noleggi considerati nei costi indiretti con

incid. da 5% al 7% sul valore dellaman odopera secondo le lavorazioni.

h 0,100000 21,14000 2,114001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,100000 19,94000 1,994001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

m³ 0,003000 160,50000 0,481501 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

0,03/8

cad 1,000000 0,12000 0,120001 ENOb2Ae05a___AA Puntelli periscopici in ferro tubolare, dotati di gancio in acciaio zi

ncato a norma, conteggiati cadauno

- costo per il primo mese

4,70Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FOAb2Ab30____AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AOAb2Ab30____AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

4,70

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,184,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,051,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,23                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,255,00 % Costi indiretti di cantiere

0,4910,00 % Costi indiretti d'azienda

0,74                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,407,00 % Utili

0,173,00 % Rischi

0,57                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

6,24Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

EOAb 4-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

EOAb2Ab35a___AA m² 1,000000 EUR 1,52Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

POAb2Ab35a___AA PRESTAZIONI

h 0,030000 19,94000 0,598201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

m³ 0,002000 152,00000 0,304001 EMTi2Db05_X2_AA Tavole abete da ponte, spessore 40 - 50 mm

0,05/20

cad 1,000000 0,25000 0,250001 ENOb2Ae10a___AA Cavalletti in ferro tubolare per formazione di ponteggi interi

- costo per il primo mese

1,15Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FOAb2Ab35a___AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AOAb2Ab35a___AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

1,15

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,044,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,011,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,05                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,065,00 % Costi indiretti di cantiere

0,1210,00 % Costi indiretti d'azienda

0,18                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,107,00 % Utili

0,043,00 % Rischi

0,14                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

1,52Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

EOAb 5-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

EOAb2Ab35b___AA m² 1,000000 EUR 2,77Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici orizzontali

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

POAb2Ab35b___AA PRESTAZIONI

h 0,040000 19,94000 0,797601 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,040000 18,33000 0,733201 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,002000 152,00000 0,304001 EMTi2Db05_X2_AA Tavole abete da ponte, spessore 40 - 50 mm

0,05/20

cad 1,000000 0,25000 0,250001 ENOb2Ae10a___AA Cavalletti in ferro tubolare per formazione di ponteggi interi

- costo per il primo mese

2,08Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FOAb2Ab35b___AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AOAb2Ab35b___AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

2,08

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,084,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,021,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,10                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,115,00 % Costi indiretti di cantiere

0,2210,00 % Costi indiretti d'azienda

0,33                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,187,00 % Utili

0,083,00 % Rischi

0,26                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

2,77Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

EOAb 6-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

CALCI,CEMENTI,MALTE E CONGLOMERATI
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

EOAq32b05____AA m³ 1,000000 EUR 50,23Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

POAq32b05____AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera uno sfrido del 1% nei leganti

h 0,400000 18,33000 7,332001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,050000 19,57500 20,553751 EMTp1Cj20aY2_AA Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio 1.450 kg/m3)

- sfusa

kg 353,500000 0,00860 3,040101 EMTq1Yg05_Y1_AA Calce eminentemente idraulica, in sacchi

kg 101,000000 0,00890 0,898901 EMTq2Yb15aA2_AA Cemento in sacchi tipo II/A-M, Portland composito

- classe 32,5 R

m³ 0,200000 0,46900 0,093801 EMTw4Aj05_Y0_AA Acqua

h 0,350000 16,87000 5,904501 ENOb6Ga45____AA Betoniera ad inversione di marcia, da 250 lt, compreso manovratore

37,81Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FOAq32b05____AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AOAq32b05____AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

37,81

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,514,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,381,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,89                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,995,00 % Costi indiretti di cantiere

3,9710,00 % Costi indiretti d'azienda

5,96                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

3,207,00 % Utili

1,373,00 % Rischi

4,57                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

50,23Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

EOAq 8-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

EOAq32i05____AA m³ 1,000000 EUR 49,76Malta di cemento con sabbia vagliata, a 400 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

POAq32i05____AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera uno sfrido del 1% nei leganti

h 0,400000 18,33000 7,332001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 404,000000 0,00890 3,595601 EMTq2Yb15aA2_AA Cemento in sacchi tipo II/A-M, Portland composito

- classe 32,5 R

m³ 1,050000 19,57500 20,553751 EMTp1Cj20aY2_AA Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio 1.450 kg/m3)

- sfusa

m³ 0,200000 0,46900 0,093801 EMTw4Aj05_Y0_AA Acqua

h 0,350000 16,87000 5,904501 ENOb6Ga45____AA Betoniera ad inversione di marcia, da 250 lt, compreso manovratore

37,47Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FOAq32i05____AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AOAq32i05____AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

37,47

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,494,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,371,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,86                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,975,00 % Costi indiretti di cantiere

3,9310,00 % Costi indiretti d'azienda

5,90                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

3,177,00 % Utili

1,363,00 % Rischi

4,53                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

49,76Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

EOAq 9-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

EOAq32j15____AA m³ 1,000000 EUR 48,57Malta di cemento con sabbia vagliata, a 300 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

POAq32j15____AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera uno sfrido del 1% nei leganti

h 0,400000 18,33000 7,332001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 303,000000 0,00890 2,696701 EMTq2Yb15aA2_AA Cemento in sacchi tipo II/A-M, Portland composito

- classe 32,5 R

m³ 1,050000 19,57500 20,553751 EMTp1Cj20aY2_AA Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio 1.450 kg/m3)

- sfusa

m³ 0,200000 0,46900 0,093801 EMTw4Aj05_Y0_AA Acqua

h 0,350000 16,87000 5,904501 ENOb6Ga45____AA Betoniera ad inversione di marcia, da 250 lt, compreso manovratore

36,57Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FOAq32j15____AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AOAq32j15____AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

36,57

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,464,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,371,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,83                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,925,00 % Costi indiretti di cantiere

3,8410,00 % Costi indiretti d'azienda

5,76                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

3,097,00 % Utili

1,323,00 % Rischi

4,41                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

48,57Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

EOAq 10-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

EOAq32m05____AA m³ 1,000000 EUR 87,78Malta di calce idrata con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, conf

ezionata in cantiere

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

POAq32m05____AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera uno sfrido del 1% nei leganti

h 0,400000 18,33000 7,332001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,050000 19,57500 20,553751 EMTp1Cj20aY2_AA Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio 1.450 kg/m3)

- sfusa

kg 353,500000 0,09100 32,168501 EMTq1Yf05_Y1_AA Calce idrata in sacchi da 50 kg

m³ 0,300000 0,46900 0,140701 EMTw4Aj05_Y0_AA Acqua

h 0,350000 16,87000 5,904501 ENOb6Ga45____AA Betoniera ad inversione di marcia, da 250 lt, compreso manovratore

66,09Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FOAq32m05____AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AOAq32m05____AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

66,09

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,644,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,661,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,30                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,475,00 % Costi indiretti di cantiere

6,9410,00 % Costi indiretti d'azienda

10,41                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

5,597,00 % Utili

2,393,00 % Rischi

7,98                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

87,78Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

EOAq 11-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

EOAq32m10____AA m³ 1,000000 EUR 49,06Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

POAq32m10____AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera uno sfrido del 1% nei leganti

h 0,400000 18,33000 7,332001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,050000 19,57500 20,553751 EMTp1Cj20aY2_AA Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio 1.450 kg/m3)

- sfusa

kg 353,500000 0,00860 3,040101 EMTq1Yg05_Y1_AA Calce eminentemente idraulica, in sacchi

m³ 0,250000 0,46900 0,117251 EMTw4Aj05_Y0_AA Acqua

h 0,350000 16,87000 5,904501 ENOb6Ga45____AA Betoniera ad inversione di marcia, da 250 lt, compreso manovratore

36,94Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FOAq32m10____AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AOAq32m10____AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

36,94

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,474,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,371,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,84                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,945,00 % Costi indiretti di cantiere

3,8810,00 % Costi indiretti d'azienda

5,82                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

3,127,00 % Utili

1,343,00 % Rischi

4,46                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

49,06Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

EOAq 12-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN OPERA

Nota generale :

Nelle analisi sono esclusi gli additivi che vanno eventualmente calcolati in percentuale

sul peso del cemento.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

EOAq43b10aA2_AA m³ 1,000000 EUR 53,80Conglomerato cementizio a dosaggio,  confezionato in cantiere con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 R.  kg/m³ 150

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

POAq43b10aA2_AA PRESTAZIONI

NOTA : Ipotesi di rapporto acqua cemento pari a 0,45

kg 150,000000 0,08700 13,050001 EMTq2Ya05aA2_AA Cemento in sacchi tipo I, PORTLAND:

- classe 32,5 R

kg 580,000000 0,01240 7,192001 EMTp1Cj20_Y2_AA Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio 1.450 kg/m3)

m³ 0,067500 0,46900 0,031661 EMTw4Aj05_Y0_AA Acqua

m³ 0,800000 18,12600 14,500801 EMTp1Ck05aY2_AA Ghiaietto per conglomerato cementizio (peso medio 1.590 kg/m3)

- pezzatura 8/16 mm

h 0,125000 45,86000 5,732501 ENOb6Ga40a___AA Costi di gestione unitaria per una produzione di calcestruzzo in centr

ale di betonaggio da 15 m³/hr

- Ipotesi di resa media 8 m³/hr

40,50Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FOAq43b10aA2_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AOAq43b10aA2_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

40,50

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,624,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,411,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,03                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,135,00 % Costi indiretti di cantiere

4,2510,00 % Costi indiretti d'azienda

6,38                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

3,427,00 % Utili

1,473,00 % Rischi

4,89                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

53,80Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

EOAq 13-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

   
   IMPIANTO PRODUZIONE CLS - 15 m³/h        
         
         
   Mod. impianto ORU tipo Marte ms 750        
   Composizione di massima dell' impianto :        
   N° 2 Bracci raschianti        
   Mescolatore planetario da 750 l ( 500 l di cls reso/vibrato)      
   N° 2 Sili da 40 t completi di coclea di trasporto cemento           

         
Valore acquisto  impianto-FOB  Euro 87.797,67 
Valore dell'equipaggiamento impianto (ad uso calcolo 
ricambi) 

 Euro 61.458,37 

Vita Tecnica dell'impianto   12.000 
Potenza totale installata KW  35 
    
Peso totale dell'impianto  T  20 
    
Volume di trasporto dell'impianto U.P.  90 
    
Ore di lavoro totali ( 40% ) HR  845 
    
Mesi di esercizio 12   

Giorni/mese 22   
Ore/giorno 8  2.112 

Totale calcestruzzi prodotti m³  4.200 
     

u/m Incidenze 
unitarie 

Q.tà Costo 
unitario 

EURO 

Costo 
Totale EURO 

    TRANSPORTO (medio ipotizzato )      
      

    Trasporto su gomma U.P.  90 41,32 3.718,49 
      

 TOTALE COSTI TRASPORTI    Euro 3.718,49 
       
 OPERE CIVILI      
 Calcestruzzo ( posato ) per fondazioni + platea m³  20 144,61 2.892,16 
 Scavi in soffice m³  80 4,65 371,85 
       

 TOTALE LAVORI CIVILI    Euro 3.264,01 
       
 MONTAGGIO IMPIANTO Hr/tn 10    

 N° Persone Squadra 4     
1 Caposquadra HR 2,5 50 22,21 1.110,38 
1 Specialista HR 2,5 50 20,66 1.032,91 
2 Qualificati HR 5 100 18,59 1.859,24 
 Total HR  200   
       
 Autogru da 25t ( con operatore) HR 1,4 28 46,48 1.301,47 
 Materiali vari (attrezzatura,saldature,etc.) % 1,5   921,88 
       

 TOTALE MONTAGGIO IMPIANTO    Euro 6.225,89 
       
 SMONTAGGIO IMP.(  35% del montaggio)    Euro 2.179,06 

  

 

Costo Totale: Trasporto,Opere civili,Installazione,Smont. Impianto  EURO 15387,45 

      
 

COSTO ORARIO  DI ESERCIZIO IMPIANTO 
u/m Incidenze 

unitarie 
Q.tà Costo 

unitario 
EURO 

Costo 
Totale 
EURO 

LIT/hr    7,32 
kWh 24,50  0,14 3,54 
KG 0,006 0,15 2,07 0,30 
% 16   0,82 

  
Ammortamento tecnico 
Consumo Elettrico  ( Kw 35 x 0.70 ) 
Lubrificanti 
Ricambi 
Riparazioni/Manutenzione 

HR 0,1  25,82 2,58 

 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO (senza operatore )    EURO/Hr 14,56 
     

HR 1,2  23,24 27,89 
 

1 
1 

 
Operatore 
Generico HR 0,2  17,04 3,41 

 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO (con operatore )    EURO/Hr 45,86 
       
 
 

IPOTESI PRODUZIONE MEDIA ORARIA      

 m³/hr 8    
     
 Costo unitario di gestione ( con operatore ) Euro/m³ (45,86euro/h / 8mc/h)  5,73 

Euro/m³ 5,73 

 



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

EOAq43b10bA2_AA m³ 1,000000 EUR 59,59Conglomerato cementizio a dosaggio,  confezionato in cantiere con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 R. kg/m³ 200

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

POAq43b10bA2_AA PRESTAZIONI

NOTA : Ipotesi di rapporto acqua cemento pari a 0,45

kg 200,000000 0,08700 17,400001 EMTq2Ya05aA2_AA Cemento in sacchi tipo I, PORTLAND:

- classe 32,5 R

kg 580,000000 0,01240 7,192001 EMTp1Cj20_Y2_AA Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio 1.450 kg/m3)

m³ 0,090000 0,46900 0,042211 EMTw4Aj05_Y0_AA Acqua

m³ 0,800000 18,12600 14,500801 EMTp1Ck05aY2_AA Ghiaietto per conglomerato cementizio (peso medio 1.590 kg/m3)

- pezzatura 8/16 mm

h 0,125000 45,86000 5,732501 ENOb6Ga40a___AA Costi di gestione unitaria per una produzione di calcestruzzo in centr

ale di betonaggio da 15 m³/hr

- Ipotesi di resa media 8 m³/hr

44,86Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FOAq43b10bA2_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AOAq43b10bA2_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

44,86

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,794,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,451,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,24                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,365,00 % Costi indiretti di cantiere

4,7110,00 % Costi indiretti d'azienda

7,07                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

3,797,00 % Utili

1,633,00 % Rischi

5,42                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

59,59Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

EOAq 14-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

   
   IMPIANTO PRODUZIONE CLS - 15 m³/h        
         
         
   Mod. impianto ORU tipo Marte ms 750        
   Composizione di massima dell' impianto :        
   N° 2 Bracci raschianti        
   Mescolatore planetario da 750 l ( 500 l di cls reso/vibrato)      
   N° 2 Sili da 40 t completi di coclea di trasporto cemento           

         
Valore acquisto  impianto-FOB  Euro 87.797,67 
Valore dell'equipaggiamento impianto (ad uso calcolo 
ricambi) 

 Euro 61.458,37 

Vita Tecnica dell'impianto   12.000 
Potenza totale installata KW  35 
    
Peso totale dell'impianto  T  20 
    
Volume di trasporto dell'impianto U.P.  90 
    
Ore di lavoro totali ( 40% ) HR  845 
    
Mesi di esercizio 12   

Giorni/mese 22   
Ore/giorno 8  2.112 

Totale calcestruzzi prodotti m³  4.200 
     

u/m Incidenze 
unitarie 

Q.tà Costo 
unitario 

EURO 

Costo 
Totale EURO 

    TRANSPORTO (medio ipotizzato )      
      

    Trasporto su gomma U.P.  90 41,32 3.718,49 
      

 TOTALE COSTI TRASPORTI    Euro 3.718,49 
       
 OPERE CIVILI      
 Calcestruzzo ( posato ) per fondazioni + platea m³  20 144,61 2.892,16 
 Scavi in soffice m³  80 4,65 371,85 
       

 TOTALE LAVORI CIVILI    Euro 3.264,01 
       
 MONTAGGIO IMPIANTO Hr/tn 10    

 N° Persone Squadra 4     
1 Caposquadra HR 2,5 50 22,21 1.110,38 
1 Specialista HR 2,5 50 20,66 1.032,91 
2 Qualificati HR 5 100 18,59 1.859,24 
 Total HR  200   
       
 Autogru da 25t ( con operatore) HR 1,4 28 46,48 1.301,47 
 Materiali vari (attrezzatura,saldature,etc.) % 1,5   921,88 
       

 TOTALE MONTAGGIO IMPIANTO    Euro 6.225,89 
       
 SMONTAGGIO IMP.(  35% del montaggio)    Euro 2.179,06 

  

 

Costo Totale: Trasporto,Opere civili,Installazione,Smont. Impianto  EURO 15387,45 

      
 

COSTO ORARIO  DI ESERCIZIO IMPIANTO 
u/m Incidenze 

unitarie 
Q.tà Costo 

unitario 
EURO 

Costo 
Totale 
EURO 

LIT/hr    7,32 
kWh 24,50  0,14 3,54 
KG 0,006 0,15 2,07 0,30 
% 16   0,82 

  
Ammortamento tecnico 
Consumo Elettrico  ( Kw 35 x 0.70 ) 
Lubrificanti 
Ricambi 
Riparazioni/Manutenzione 

HR 0,1  25,82 2,58 

 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO (senza operatore )    EURO/Hr 14,56 
     

HR 1,2  23,24 27,89 
 

1 
1 

 
Operatore 
Generico HR 0,2  17,04 3,41 

 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO (con operatore )    EURO/Hr 45,86 
       
 
 

IPOTESI PRODUZIONE MEDIA ORARIA      

 m³/hr 8    
     
 Costo unitario di gestione ( con operatore ) Euro/m³ (45,86euro/h / 8mc/h)  5,73 

Euro/m³ 5,73 

 



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

EOAq43b10cA2_AA m³ 1,000000 EUR 65,36Conglomerato cementizio a dosaggio,  confezionato in cantiere con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 R. kg/m³ 250

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

POAq43b10cA2_AA PRESTAZIONI

NOTA : Ipotesi di rapporto acqua cemento pari a 0,45

kg 250,000000 0,08700 21,750001 EMTq2Ya05aA2_AA Cemento in sacchi tipo I, PORTLAND:

- classe 32,5 R

kg 580,000000 0,01240 7,192001 EMTp1Cj20_Y2_AA Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio 1.450 kg/m3)

m³ 0,112500 0,46900 0,052761 EMTw4Aj05_Y0_AA Acqua

m³ 0,800000 18,12600 14,500801 EMTp1Ck05aY2_AA Ghiaietto per conglomerato cementizio (peso medio 1.590 kg/m3)

- pezzatura 8/16 mm

h 0,125000 45,86000 5,732501 ENOb6Ga40a___AA Costi di gestione unitaria per una produzione di calcestruzzo in centr

ale di betonaggio da 15 m³/hr

- Ipotesi di resa media 8 m³/hr

49,22Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FOAq43b10cA2_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AOAq43b10cA2_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

49,22

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,964,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,491,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,45                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,585,00 % Costi indiretti di cantiere

5,1710,00 % Costi indiretti d'azienda

7,75                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

4,167,00 % Utili

1,783,00 % Rischi

5,94                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

65,36Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

EOAq 15-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

   
   IMPIANTO PRODUZIONE CLS - 15 m³/h        
         
         
   Mod. impianto ORU tipo Marte ms 750        
   Composizione di massima dell' impianto :        
   N° 2 Bracci raschianti        
   Mescolatore planetario da 750 l ( 500 l di cls reso/vibrato)      
   N° 2 Sili da 40 t completi di coclea di trasporto cemento           

         
Valore acquisto  impianto-FOB  Euro 87.797,67 
Valore dell'equipaggiamento impianto (ad uso calcolo 
ricambi) 

 Euro 61.458,37 

Vita Tecnica dell'impianto   12.000 
Potenza totale installata KW  35 
    
Peso totale dell'impianto  T  20 
    
Volume di trasporto dell'impianto U.P.  90 
    
Ore di lavoro totali ( 40% ) HR  845 
    
Mesi di esercizio 12   

Giorni/mese 22   
Ore/giorno 8  2.112 

Totale calcestruzzi prodotti m³  4.200 
     

u/m Incidenze 
unitarie 

Q.tà Costo 
unitario 

EURO 

Costo 
Totale EURO 

    TRANSPORTO (medio ipotizzato )      
      

    Trasporto su gomma U.P.  90 41,32 3.718,49 
      

 TOTALE COSTI TRASPORTI    Euro 3.718,49 
       
 OPERE CIVILI      
 Calcestruzzo ( posato ) per fondazioni + platea m³  20 144,61 2.892,16 
 Scavi in soffice m³  80 4,65 371,85 
       

 TOTALE LAVORI CIVILI    Euro 3.264,01 
       
 MONTAGGIO IMPIANTO Hr/tn 10    

 N° Persone Squadra 4     
1 Caposquadra HR 2,5 50 22,21 1.110,38 
1 Specialista HR 2,5 50 20,66 1.032,91 
2 Qualificati HR 5 100 18,59 1.859,24 
 Total HR  200   
       
 Autogru da 25t ( con operatore) HR 1,4 28 46,48 1.301,47 
 Materiali vari (attrezzatura,saldature,etc.) % 1,5   921,88 
       

 TOTALE MONTAGGIO IMPIANTO    Euro 6.225,89 
       
 SMONTAGGIO IMP.(  35% del montaggio)    Euro 2.179,06 

  

 

Costo Totale: Trasporto,Opere civili,Installazione,Smont. Impianto  EURO 15387,45 

      
 

COSTO ORARIO  DI ESERCIZIO IMPIANTO 
u/m Incidenze 

unitarie 
Q.tà Costo 

unitario 
EURO 

Costo 
Totale 
EURO 

LIT/hr    7,32 
kWh 24,50  0,14 3,54 
KG 0,006 0,15 2,07 0,30 
% 16   0,82 

  
Ammortamento tecnico 
Consumo Elettrico  ( Kw 35 x 0.70 ) 
Lubrificanti 
Ricambi 
Riparazioni/Manutenzione 

HR 0,1  25,82 2,58 

 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO (senza operatore )    EURO/Hr 14,56 
     

HR 1,2  23,24 27,89 
 

1 
1 

 
Operatore 
Generico HR 0,2  17,04 3,41 

 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO (con operatore )    EURO/Hr 45,86 
       
 
 

IPOTESI PRODUZIONE MEDIA ORARIA      

 m³/hr 8    
     
 Costo unitario di gestione ( con operatore ) Euro/m³ (45,86euro/h / 8mc/h)  5,73 

Euro/m³ 5,73 

 



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN OPERA

Nota generale :

Nelle analisi sono esclusi gli additivi che vanno eventualmente calcolati in percentuale

sul peso del cemento.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

EOAq83q10eA2_AA m³ 1,000000 EUR 63,70Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S2 50-90 mm - Plastico. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

POAq83q10eA2_AA PRESTAZIONI

NOTA : Ipotesi di slump medio di 7 m, con inerti di pezzatura

       max 19 mm

kg 290,000000 0,08700 25,230001 EMTq2Ya05aA2_AA Cemento in sacchi tipo I, PORTLAND:

- classe 32,5 R

kg 399,400000 0,01240 4,952561 EMTp1Cj20_Y2_AA Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio 1.450 kg/m3)

m³ 0,197000 0,46900 0,092391 EMTw4Aj05_Y0_AA Acqua

m³ 0,660000 18,12600 11,963161 EMTp1Ck05aY2_AA Ghiaietto per conglomerato cementizio (peso medio 1.590 kg/m3)

- pezzatura 8/16 mm

h 0,125000 45,86000 5,732501 ENOb6Ga40a___AA Costi di gestione unitaria per una produzione di calcestruzzo in centr

ale di betonaggio da 15 m³/hr

- Ipotesi di resa media 8 m³/hr

47,96Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FOAq83q10eA2_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AOAq83q10eA2_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

47,96

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,914,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,481,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,39                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,525,00 % Costi indiretti di cantiere

5,0410,00 % Costi indiretti d'azienda

7,56                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

4,057,00 % Utili

1,743,00 % Rischi

5,79                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

63,70Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

EOAq 16-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

   
   IMPIANTO PRODUZIONE CLS - 15 m³/h        
         
         
   Mod. impianto ORU tipo Marte ms 750        
   Composizione di massima dell' impianto :        
   N° 2 Bracci raschianti        
   Mescolatore planetario da 750 l ( 500 l di cls reso/vibrato)      
   N° 2 Sili da 40 t completi di coclea di trasporto cemento           

         
Valore acquisto  impianto-FOB  Euro 87.797,67 
Valore dell'equipaggiamento impianto (ad uso calcolo 
ricambi) 

 Euro 61.458,37 

Vita Tecnica dell'impianto   12.000 
Potenza totale installata KW  35 
    
Peso totale dell'impianto  T  20 
    
Volume di trasporto dell'impianto U.P.  90 
    
Ore di lavoro totali ( 40% ) HR  845 
    
Mesi di esercizio 12   

Giorni/mese 22   
Ore/giorno 8  2.112 

Totale calcestruzzi prodotti m³  4.200 
     

u/m Incidenze 
unitarie 

Q.tà Costo 
unitario 

EURO 

Costo 
Totale EURO 

    TRANSPORTO (medio ipotizzato )      
      

    Trasporto su gomma U.P.  90 41,32 3.718,49 
      

 TOTALE COSTI TRASPORTI    Euro 3.718,49 
       
 OPERE CIVILI      
 Calcestruzzo ( posato ) per fondazioni + platea m³  20 144,61 2.892,16 
 Scavi in soffice m³  80 4,65 371,85 
       

 TOTALE LAVORI CIVILI    Euro 3.264,01 
       
 MONTAGGIO IMPIANTO Hr/tn 10    

 N° Persone Squadra 4     
1 Caposquadra HR 2,5 50 22,21 1.110,38 
1 Specialista HR 2,5 50 20,66 1.032,91 
2 Qualificati HR 5 100 18,59 1.859,24 
 Total HR  200   
       
 Autogru da 25t ( con operatore) HR 1,4 28 46,48 1.301,47 
 Materiali vari (attrezzatura,saldature,etc.) % 1,5   921,88 
       

 TOTALE MONTAGGIO IMPIANTO    Euro 6.225,89 
       
 SMONTAGGIO IMP.(  35% del montaggio)    Euro 2.179,06 

  

 

Costo Totale: Trasporto,Opere civili,Installazione,Smont. Impianto  EURO 15387,45 

      
 

COSTO ORARIO  DI ESERCIZIO IMPIANTO 
u/m Incidenze 

unitarie 
Q.tà Costo 

unitario 
EURO 

Costo 
Totale 
EURO 

LIT/hr    7,32 
kWh 24,50  0,14 3,54 
KG 0,006 0,15 2,07 0,30 
% 16   0,82 

  
Ammortamento tecnico 
Consumo Elettrico  ( Kw 35 x 0.70 ) 
Lubrificanti 
Ricambi 
Riparazioni/Manutenzione 

HR 0,1  25,82 2,58 

 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO (senza operatore )    EURO/Hr 14,56 
     

HR 1,2  23,24 27,89 
 

1 
1 

 
Operatore 
Generico HR 0,2  17,04 3,41 

 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO (con operatore )    EURO/Hr 45,86 
       
 
 

IPOTESI PRODUZIONE MEDIA ORARIA      

 m³/hr 8    
     
 Costo unitario di gestione ( con operatore ) Euro/m³ (45,86euro/h / 8mc/h)  5,73 

Euro/m³ 5,73 

 



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

EOAq83r10eA2_AA m³ 1,000000 EUR 67,98Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S3 100-150 mm - Semifluido.

Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

POAq83r10eA2_AA PRESTAZIONI

NOTA : Ipotesi di slump medio di 12cm, con inerti di pezzatura

       max 19 mm

kg 327,000000 0,08700 28,449001 EMTq2Ya05aA2_AA Cemento in sacchi tipo I, PORTLAND:

- classe 32,5 R

kg 399,400000 0,01240 4,952561 EMTp1Cj20_Y2_AA Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio 1.450 kg/m3)

m³ 0,207000 0,46900 0,097081 EMTw4Aj05_Y0_AA Acqua

m³ 0,660000 18,12600 11,963161 EMTp1Ck05aY2_AA Ghiaietto per conglomerato cementizio (peso medio 1.590 kg/m3)

- pezzatura 8/16 mm

h 0,125000 45,86000 5,732501 ENOb6Ga40a___AA Costi di gestione unitaria per una produzione di calcestruzzo in centr

ale di betonaggio da 15 m³/hr

- Ipotesi di resa media 8 m³/hr

51,19Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FOAq83r10eA2_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AOAq83r10eA2_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

51,19

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,044,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,511,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,55                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,695,00 % Costi indiretti di cantiere

5,3710,00 % Costi indiretti d'azienda

8,06                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

4,337,00 % Utili

1,853,00 % Rischi

6,18                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

67,98Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

EOAq 17-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

   
   IMPIANTO PRODUZIONE CLS - 15 m³/h        
         
         
   Mod. impianto ORU tipo Marte ms 750        
   Composizione di massima dell' impianto :        
   N° 2 Bracci raschianti        
   Mescolatore planetario da 750 l ( 500 l di cls reso/vibrato)      
   N° 2 Sili da 40 t completi di coclea di trasporto cemento           

         
Valore acquisto  impianto-FOB  Euro 87.797,67 
Valore dell'equipaggiamento impianto (ad uso calcolo 
ricambi) 

 Euro 61.458,37 

Vita Tecnica dell'impianto   12.000 
Potenza totale installata KW  35 
    
Peso totale dell'impianto  T  20 
    
Volume di trasporto dell'impianto U.P.  90 
    
Ore di lavoro totali ( 40% ) HR  845 
    
Mesi di esercizio 12   

Giorni/mese 22   
Ore/giorno 8  2.112 

Totale calcestruzzi prodotti m³  4.200 
     

u/m Incidenze 
unitarie 

Q.tà Costo 
unitario 

EURO 

Costo 
Totale EURO 

    TRANSPORTO (medio ipotizzato )      
      

    Trasporto su gomma U.P.  90 41,32 3.718,49 
      

 TOTALE COSTI TRASPORTI    Euro 3.718,49 
       
 OPERE CIVILI      
 Calcestruzzo ( posato ) per fondazioni + platea m³  20 144,61 2.892,16 
 Scavi in soffice m³  80 4,65 371,85 
       

 TOTALE LAVORI CIVILI    Euro 3.264,01 
       
 MONTAGGIO IMPIANTO Hr/tn 10    

 N° Persone Squadra 4     
1 Caposquadra HR 2,5 50 22,21 1.110,38 
1 Specialista HR 2,5 50 20,66 1.032,91 
2 Qualificati HR 5 100 18,59 1.859,24 
 Total HR  200   
       
 Autogru da 25t ( con operatore) HR 1,4 28 46,48 1.301,47 
 Materiali vari (attrezzatura,saldature,etc.) % 1,5   921,88 
       

 TOTALE MONTAGGIO IMPIANTO    Euro 6.225,89 
       
 SMONTAGGIO IMP.(  35% del montaggio)    Euro 2.179,06 

  

 

Costo Totale: Trasporto,Opere civili,Installazione,Smont. Impianto  EURO 15387,45 

      
 

COSTO ORARIO  DI ESERCIZIO IMPIANTO 
u/m Incidenze 

unitarie 
Q.tà Costo 

unitario 
EURO 

Costo 
Totale 
EURO 

LIT/hr    7,32 
kWh 24,50  0,14 3,54 
KG 0,006 0,15 2,07 0,30 
% 16   0,82 

  
Ammortamento tecnico 
Consumo Elettrico  ( Kw 35 x 0.70 ) 
Lubrificanti 
Ricambi 
Riparazioni/Manutenzione 

HR 0,1  25,82 2,58 

 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO (senza operatore )    EURO/Hr 14,56 
     

HR 1,2  23,24 27,89 
 

1 
1 

 
Operatore 
Generico HR 0,2  17,04 3,41 

 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO (con operatore )    EURO/Hr 45,86 
       
 
 

IPOTESI PRODUZIONE MEDIA ORARIA      

 m³/hr 8    
     
 Costo unitario di gestione ( con operatore ) Euro/m³ (45,86euro/h / 8mc/h)  5,73 

Euro/m³ 5,73 

 



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

EOAq83s10eA2_AA m³ 1,000000 EUR 68,92Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S4 160-200 mm - Fluido. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.Rck 25 N/mm² (ordinario)

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

POAq83s10eA2_AA PRESTAZIONI

NOTA : Ipotesi di slump medio di 17cm, con inerti di pezzatura

       max 19 mm

kg 335,000000 0,08700 29,145001 EMTq2Ya05aA2_AA Cemento in sacchi tipo I, PORTLAND:

- classe 32,5 R

kg 399,400000 0,01240 4,952561 EMTp1Cj20_Y2_AA Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio 1.450 kg/m3)

m³ 0,213000 0,46900 0,099901 EMTw4Aj05_Y0_AA Acqua

m³ 0,660000 18,12600 11,963161 EMTp1Ck05aY2_AA Ghiaietto per conglomerato cementizio (peso medio 1.590 kg/m3)

- pezzatura 8/16 mm

h 0,125000 45,86000 5,732501 ENOb6Ga40a___AA Costi di gestione unitaria per una produzione di calcestruzzo in centr

ale di betonaggio da 15 m³/hr

- Ipotesi di resa media 8 m³/hr

51,89Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FOAq83s10eA2_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AOAq83s10eA2_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

51,89

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,074,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,521,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,59                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,725,00 % Costi indiretti di cantiere

5,4510,00 % Costi indiretti d'azienda

8,17                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

4,397,00 % Utili

1,883,00 % Rischi

6,27                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

68,92Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

EOAq 18-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

   
   IMPIANTO PRODUZIONE CLS - 15 m³/h        
         
         
   Mod. impianto ORU tipo Marte ms 750        
   Composizione di massima dell' impianto :        
   N° 2 Bracci raschianti        
   Mescolatore planetario da 750 l ( 500 l di cls reso/vibrato)      
   N° 2 Sili da 40 t completi di coclea di trasporto cemento           

         
Valore acquisto  impianto-FOB  Euro 87.797,67 
Valore dell'equipaggiamento impianto (ad uso calcolo 
ricambi) 

 Euro 61.458,37 

Vita Tecnica dell'impianto   12.000 
Potenza totale installata KW  35 
    
Peso totale dell'impianto  T  20 
    
Volume di trasporto dell'impianto U.P.  90 
    
Ore di lavoro totali ( 40% ) HR  845 
    
Mesi di esercizio 12   

Giorni/mese 22   
Ore/giorno 8  2.112 

Totale calcestruzzi prodotti m³  4.200 
     

u/m Incidenze 
unitarie 

Q.tà Costo 
unitario 

EURO 

Costo 
Totale EURO 

    TRANSPORTO (medio ipotizzato )      
      

    Trasporto su gomma U.P.  90 41,32 3.718,49 
      

 TOTALE COSTI TRASPORTI    Euro 3.718,49 
       
 OPERE CIVILI      
 Calcestruzzo ( posato ) per fondazioni + platea m³  20 144,61 2.892,16 
 Scavi in soffice m³  80 4,65 371,85 
       

 TOTALE LAVORI CIVILI    Euro 3.264,01 
       
 MONTAGGIO IMPIANTO Hr/tn 10    

 N° Persone Squadra 4     
1 Caposquadra HR 2,5 50 22,21 1.110,38 
1 Specialista HR 2,5 50 20,66 1.032,91 
2 Qualificati HR 5 100 18,59 1.859,24 
 Total HR  200   
       
 Autogru da 25t ( con operatore) HR 1,4 28 46,48 1.301,47 
 Materiali vari (attrezzatura,saldature,etc.) % 1,5   921,88 
       

 TOTALE MONTAGGIO IMPIANTO    Euro 6.225,89 
       
 SMONTAGGIO IMP.(  35% del montaggio)    Euro 2.179,06 

  

 

Costo Totale: Trasporto,Opere civili,Installazione,Smont. Impianto  EURO 15387,45 

      
 

COSTO ORARIO  DI ESERCIZIO IMPIANTO 
u/m Incidenze 

unitarie 
Q.tà Costo 

unitario 
EURO 

Costo 
Totale 
EURO 

LIT/hr    7,32 
kWh 24,50  0,14 3,54 
KG 0,006 0,15 2,07 0,30 
% 16   0,82 

  
Ammortamento tecnico 
Consumo Elettrico  ( Kw 35 x 0.70 ) 
Lubrificanti 
Ricambi 
Riparazioni/Manutenzione 

HR 0,1  25,82 2,58 

 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO (senza operatore )    EURO/Hr 14,56 
     

HR 1,2  23,24 27,89 
 

1 
1 

 
Operatore 
Generico HR 0,2  17,04 3,41 

 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO (con operatore )    EURO/Hr 45,86 
       
 
 

IPOTESI PRODUZIONE MEDIA ORARIA      

 m³/hr 8    
     
 Costo unitario di gestione ( con operatore ) Euro/m³ (45,86euro/h / 8mc/h)  5,73 

Euro/m³ 5,73 

 



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1F_o1F__05aAA m² 1,000000 EUR 15,29Assistenze murarie per esecuzione in opera di manufatti in vetrocement

o, comprendenti ponteggi e armature provvisori, esclusa manovalanza di

 aiuto al vetrocementista per il getto, trasporto al posto d'impiego d

ei materiali forniti dalla ditta specializzata

- Superfici verticali esterne

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1F_o1F__05aAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1F_o1F__05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1F_o1F__05aAA ASSISTENZE

NOTA : Il ponteggio esterno va considerato nei costi di impianto di

       cantiere

h 0,600000 18,33000 10,998001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,020000 25,65000 0,513001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

11,51Totale costi diretti assistenze EUR

11,51

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,464,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,121,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,58                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,605,00 % Costi indiretti di cantiere

1,2110,00 % Costi indiretti d'azienda

1,81                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,977,00 % Utili

0,423,00 % Rischi

1,39                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

15,29Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OA1 3-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1F_o1F__05bAA m² 1,000000 EUR 16,48Assistenze murarie per esecuzione in opera di manufatti in vetrocement

o, comprendenti ponteggi e armature provvisori, esclusa manovalanza di

 aiuto al vetrocementista per il getto, trasporto al posto d'impiego d

ei materiali forniti dalla ditta specializzata

- Superfici verticali interne

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1F_o1F__05bAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1F_o1F__05bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1F_o1F__05bAA ASSISTENZE

h 0,650000 18,33000 11,914501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,020000 25,65000 0,513001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

12,42Totale costi diretti assistenze EUR

12,42

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,494,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,121,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,61                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,655,00 % Costi indiretti di cantiere

1,3010,00 % Costi indiretti d'azienda

1,95                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,057,00 % Utili

0,453,00 % Rischi

1,50                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

16,48Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OA1 4-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1F_o1F__05cAA m² 1,000000 EUR 14,07Assistenze murarie per esecuzione in opera di manufatti in vetrocement

o, comprendenti ponteggi e armature provvisori, esclusa manovalanza di

 aiuto al vetrocementista per il getto, trasporto al posto d'impiego d

ei materiali forniti dalla ditta specializzata

- Superfici orizzontali

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1F_o1F__05cAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1F_o1F__05cAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1F_o1F__05cAA ASSISTENZE

h 0,550000 18,33000 10,081501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,020000 25,65000 0,513001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 1,100000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35b___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici orizzontali

10,59Totale costi diretti assistenze EUR

10,59

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,424,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,111,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,53                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,565,00 % Costi indiretti di cantiere

1,1110,00 % Costi indiretti d'azienda

1,67                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,907,00 % Utili

0,383,00 % Rischi

1,28                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

14,07Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OA1 5-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1L1_____00_AA m² 1,000000 EUR 3,10Assistenza muraria per esecuzione di manto impermeabile, compresa mano

valanza per il sollevamento dei materiali

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1L1_____00_AA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1L1_____00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1L1_____00_AA ASSISTENZE

h 0,100000 18,33000 1,833001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,020000 25,65000 0,513001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

2,34Totale costi diretti assistenze EUR

2,34

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,094,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,021,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,11                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,125,00 % Costi indiretti di cantiere

0,2510,00 % Costi indiretti d'azienda

0,37                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,207,00 % Utili

0,083,00 % Rischi

0,28                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

3,10Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OA1 6-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1L4s2Lc_00_AA m² 1,000000 EUR 2,37Assistenza alla posa in opera di una membrana bituminosa elastomerica

con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, spessore 3 mm, posa

to a secco, con giunti sovrapposti 10 cm, a protezione delle guaine, d

i peso 200 g/m²

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1L4s2Lc_00_AA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1L4s2Lc_00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1L4s2Lc_00_AA ASSISTENZE

h 0,040000 19,94000 0,797601 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,040000 18,33000 0,733201 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,010000 25,65000 0,256501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

1,79Totale costi diretti assistenze EUR

1,79

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,074,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,021,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,09                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,095,00 % Costi indiretti di cantiere

0,1910,00 % Costi indiretti d'azienda

0,28                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,157,00 % Utili

0,063,00 % Rischi

0,21                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

2,37Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OA1 7-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1M______00_AA kg 1,000000 EUR 1,22Assistenze alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluvial

i e di copertura di tetto e relativi pezzi speciali in lamiera di ferr

o zincato, di zinco, di rame e acciaio

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1M______00_AA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1M______00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1M______00_AA ASSISTENZE

h 0,050000 18,33000 0,916501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

0,92Totale costi diretti assistenze EUR

0,92

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,034,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,011,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,04                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,055,00 % Costi indiretti di cantiere

0,1010,00 % Costi indiretti d'azienda

0,15                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,087,00 % Utili

0,033,00 % Rischi

0,11                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

1,22Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OA1 8-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1N______00_AA m² 1,000000 EUR 3,10Assistenza per la formazione di coperture in alluminio

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1N______00_AA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1N______00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1N______00_AA ASSISTENZE

h 0,100000 18,33000 1,833001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,020000 25,65000 0,513001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

2,34Totale costi diretti assistenze EUR

2,34

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,094,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,021,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,11                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,125,00 % Costi indiretti di cantiere

0,2510,00 % Costi indiretti d'azienda

0,37                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,207,00 % Utili

0,083,00 % Rischi

0,28                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

3,10Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OA1 9-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1P4r2P__05aAA m² 1,000000 EUR 1,37Assistenza muraria per esecuzione di rasatura a gesso

- Superfici verticali

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1P4r2P__05aAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1P4r2P__05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1P4r2P__05aAA ASSISTENZE

h 0,040000 25,65000 1,026001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

1,03Totale costi diretti assistenze EUR

1,03

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,044,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,011,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,05                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,055,00 % Costi indiretti di cantiere

0,1110,00 % Costi indiretti d'azienda

0,16                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,097,00 % Utili

0,043,00 % Rischi

0,13                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

1,37Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OA1 10-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1P4r2P__05bAA m² 1,000000 EUR 1,37Assistenza muraria per esecuzione di rasatura a gesso

- Superfici orizzontali

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1P4r2P__05bAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1P4r2P__05bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1P4r2P__05bAA ASSISTENZE

h 0,040000 25,65000 1,026001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 1,100000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35b___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici orizzontali

1,03Totale costi diretti assistenze EUR

1,03

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,044,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,011,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,05                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,055,00 % Costi indiretti di cantiere

0,1110,00 % Costi indiretti d'azienda

0,16                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,097,00 % Utili

0,043,00 % Rischi

0,13                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

1,37Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1Q___Q__00_AA m² 1,000000 EUR 6,60Assistenza al falegname per la posa in opera di porte e serramenti

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1Q___Q__00_AA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1Q___Q__00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1Q___Q__00_AA ASSISTENZE

h 0,160000 18,33000 2,932801 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,080000 25,65000 2,052001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

4,98Totale costi diretti assistenze EUR

4,98

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,194,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,051,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,24                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,265,00 % Costi indiretti di cantiere

0,5210,00 % Costi indiretti d'azienda

0,78                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,427,00 % Utili

0,183,00 % Rischi

0,60                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

6,60Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1S3_____00_AA m² 1,000000 EUR 8,34Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in piastrelle esclu

sa la manovalanza in aiuto ai posatori

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1S3_____00_AA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1S3_____00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1S3_____00_AA ASSISTENZE

h 0,300000 18,33000 5,499001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 3,000000 0,21500 0,645001 EMTt3Am20_S3_AA Adesivo per rivestimenti in piastrelle

h 0,005000 25,65000 0,128251 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

6,28Totale costi diretti assistenze EUR

6,28

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,254,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,061,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,31                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,335,00 % Costi indiretti di cantiere

0,6610,00 % Costi indiretti d'azienda

0,99                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,537,00 % Utili

0,233,00 % Rischi

0,76                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

8,34Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1S3e____00_AA m² 1,000000 EUR 7,10Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in piastrelle di ma

rmo esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1S3e____00_AA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1S3e____00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1S3e____00_AA ASSISTENZE

h 0,250000 18,33000 4,582501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 3,000000 0,21500 0,645001 EMTt3Am20_S3_AA Adesivo per rivestimenti in piastrelle

h 0,005000 25,65000 0,128251 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

5,36Totale costi diretti assistenze EUR

5,36

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,214,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,051,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,26                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,285,00 % Costi indiretti di cantiere

0,5610,00 % Costi indiretti d'azienda

0,84                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,457,00 % Utili

0,193,00 % Rischi

0,64                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

7,10Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1S3i____00_AA m² 1,000000 EUR 10,09Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in legno incollato

su superficie predisposta in malta cementizia, esclusa la manovalanza

in aiuto ai posatori

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1S3i____00_AA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1S3i____00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1S3i____00_AA ASSISTENZE

h 0,100000 18,33000 1,833001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 3,000000 1,87600 5,628001 EMTt3Am15_S2_AA Adesivo per pavimenti in legno

h 0,005000 25,65000 0,128251 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

7,59Totale costi diretti assistenze EUR

7,59

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,304,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,081,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,38                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,405,00 % Costi indiretti di cantiere

0,8010,00 % Costi indiretti d'azienda

1,20                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,647,00 % Utili

0,283,00 % Rischi

0,92                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

10,09Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1T3n____00_AA m² 1,000000 EUR 13,17Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in linoleum o gomma

 esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1T3n____00_AA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1T3n____00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1T3n____00_AA ASSISTENZE

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 3,000000 2,34500 7,035001 EMTt3Am10_S2_AA Adesivo per pavimenti in gomma

h 0,005000 25,65000 0,128251 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

9,92Totale costi diretti assistenze EUR

9,92

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,394,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,101,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,49                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,525,00 % Costi indiretti di cantiere

1,0410,00 % Costi indiretti d'azienda

1,56                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,847,00 % Utili

0,363,00 % Rischi

1,20                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

13,17Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1U2_____05aAA m 1,000000 EUR 9,07Assistenza alla posa in opera di zoccolino piano in pietra naturale

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1U2_____05aAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1U2_____05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1U2_____05aAA ASSISTENZE

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,003000 72,61000 0,217831 EOAq32j15____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 300 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

h 0,150000 25,65000 3,847501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

6,82Totale costi diretti assistenze EUR

6,82

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,274,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,071,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,34                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,365,00 % Costi indiretti di cantiere

0,7210,00 % Costi indiretti d'azienda

1,08                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,587,00 % Utili

0,253,00 % Rischi

0,83                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

9,07Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1U2_____05bAA m 1,000000 EUR 7,55Assistenza alla posa in opera di zoccolino rampante per scale in pietr

a naturale

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1U2_____05bAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1U2_____05bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1U2_____05bAA ASSISTENZE

h 0,300000 18,33000 5,499001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,003000 59,35000 0,178051 EOAq32b05____AA Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

5,68Totale costi diretti assistenze EUR

5,68

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,224,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,061,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,28                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,305,00 % Costi indiretti di cantiere

0,6010,00 % Costi indiretti d'azienda

0,90                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,487,00 % Utili

0,213,00 % Rischi

0,69                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

7,55Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1U2_____05cAA m² 1,000000 EUR 16,52Assistenza alla posa in opera di rivestimento esterno di facciata in p

ietra naturale campo semplice ed unico

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1U2_____05cAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1U2_____05cAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1U2_____05cAA ASSISTENZE

NOTE : Si ipotizza un'altezza di max 3 mt.

       Ponteggio esterno considerato nei costi di impianto cantiere.

h 0,600000 18,33000 10,998001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,010000 25,65000 0,256501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,020000 59,35000 1,187001 EOAq32b05____AA Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

12,45Totale costi diretti assistenze EUR

12,45

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,494,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,121,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,61                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,655,00 % Costi indiretti di cantiere

1,3110,00 % Costi indiretti d'azienda

1,96                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,057,00 % Utili

0,453,00 % Rischi

1,50                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

16,52Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1U2_____05dAA m² 1,000000 EUR 6,49Assistenza alla posa in opera di rivestimento interno in pietra natura

le campo semplice ed unico

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1U2_____05dAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1U2_____05dAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1U2_____05dAA ASSISTENZE

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,001000 25,65000 0,025651 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,020000 59,35000 1,187001 EOAq32b05____AA Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

4,89Totale costi diretti assistenze EUR

4,89

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,194,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,051,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,24                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,265,00 % Costi indiretti di cantiere

0,5110,00 % Costi indiretti d'azienda

0,77                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,417,00 % Utili

0,183,00 % Rischi

0,59                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

6,49Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1U3_____05aAA m² 1,000000 EUR 12,23Assistenza alla posa in opera di pavimento esterno in pietra naturale

campo semplice ed unico

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1U3_____05aAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1U3_____05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1U3_____05aAA ASSISTENZE

h 0,300000 18,33000 5,499001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,050000 25,65000 1,282501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,035000 69,59000 2,435651 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

9,22Totale costi diretti assistenze EUR

9,22

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,364,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,091,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,45                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,485,00 % Costi indiretti di cantiere

0,9710,00 % Costi indiretti d'azienda

1,45                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,787,00 % Utili

0,333,00 % Rischi

1,11                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

12,23Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA1U3_____05bAA m² 1,000000 EUR 20,16Assistenza alla posa in opera di pavimento interno in pietra naturale

campo semplice ed unico

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA1U3_____05bAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA1U3_____05bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA1U3_____05bAA ASSISTENZE

h 0,620000 18,33000 11,364601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,080000 25,65000 2,052001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,030000 59,35000 1,780501 EOAq32b05____AA Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

15,19Totale costi diretti assistenze EUR

15,19

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,604,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,151,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,75                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,805,00 % Costi indiretti di cantiere

1,5910,00 % Costi indiretti d'azienda

2,39                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,287,00 % Utili

0,553,00 % Rischi

1,83                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

20,16Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

POSE IN OPERA

OA2- -
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA2H7_____00_AA m² 1,000000 EUR 28,43Posa in opera di inferriate e griglie in ferro

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA2H7_____00_AA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA2H7_____00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA2H7_____00_AA ASSISTENZE

h 0,470000 21,14000 9,935801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,550000 18,33000 10,081501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,020000 69,59000 1,391801 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

21,41Totale costi diretti assistenze EUR

21,41

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,854,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,211,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,06                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,125,00 % Costi indiretti di cantiere

2,2510,00 % Costi indiretti d'azienda

3,37                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,817,00 % Utili

0,783,00 % Rischi

2,59                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

28,43Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA2H8_____00_AA m 1,000000 EUR 13,66Posa in opera di falsi telai per porte in ferro

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA2H8_____00_AA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA2H8_____00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA2H8_____00_AA ASSISTENZE

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,250000 18,33000 4,582501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,006000 69,59000 0,417541 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

10,29Totale costi diretti assistenze EUR

10,29

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,414,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,101,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,51                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,545,00 % Costi indiretti di cantiere

1,0810,00 % Costi indiretti d'azienda

1,62                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,877,00 % Utili

0,373,00 % Rischi

1,24                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

13,66Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA2H9_____05bAA m² 1,000000 EUR 41,18Posa in opera di porte basculanti per boxes

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA2H9_____05bAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA2H9_____05bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA2H9_____05bAA ASSISTENZE

h 0,750000 21,14000 15,855001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,750000 18,33000 13,747501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,020000 69,59000 1,391801 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

31,00Totale costi diretti assistenze EUR

31,00

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,244,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,311,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,55                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,635,00 % Costi indiretti di cantiere

3,2610,00 % Costi indiretti d'azienda

4,89                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,627,00 % Utili

1,123,00 % Rischi

3,74                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

41,18Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA2H9h____05aAA m 1,000000 EUR 8,22Posa in opera di falsi telai per serramenti in ferro

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA2H9h____05aAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA2H9h____05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA2H9h____05aAA ASSISTENZE

h 0,150000 21,14000 3,171001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,004000 69,59000 0,278361 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

6,20Totale costi diretti assistenze EUR

6,20

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,244,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,061,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,30                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,335,00 % Costi indiretti di cantiere

0,6510,00 % Costi indiretti d'azienda

0,98                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,527,00 % Utili

0,223,00 % Rischi

0,74                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

8,22Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA2Q8_____00_AA m 1,000000 EUR 15,66Posa in opera di falsi telai per serramenti in legno

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA2Q8_____00_AA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA2Q8_____00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA2Q8_____00_AA ASSISTENZE

NOTA : Si ipotizza un serramento di dimensioni 140x150 cm

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,250000 18,33000 4,582501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,002000 69,59000 0,139181 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

m 1,000000 1,76500 1,765001 EMTi2Ph20_B2_AA Falso telaio per finestra in legno a due ante con apertura oscillobatt

ente

11,78Totale costi diretti assistenze EUR

11,78

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,474,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,121,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,59                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,625,00 % Costi indiretti di cantiere

1,2410,00 % Costi indiretti d'azienda

1,86                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,007,00 % Utili

0,433,00 % Rischi

1,43                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

15,66Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA2Q9_____05aAA m 1,000000 EUR 6,82Posa in opera di falsi telai per porte interne in legno a battente

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA2Q9_____05aAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA2Q9_____05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA2Q9_____05aAA ASSISTENZE

NOTA : Si ipotizza una porta di dimensione 90x210 cm

h 0,080000 21,14000 1,691201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,080000 18,33000 1,466401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,003000 69,59000 0,208771 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

m 1,000000 1,76500 1,765001 EMTi2Pa05_B2_AA Falso telaio per porta interna in legno di pioppo grezzo con anta mobi

le tamburata

5,14Totale costi diretti assistenze EUR

5,14

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,204,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,051,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,25                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,275,00 % Costi indiretti di cantiere

0,5410,00 % Costi indiretti d'azienda

0,81                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,437,00 % Utili

0,193,00 % Rischi

0,62                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

6,82Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA2Q9_____05bAA cad 1,000000 EUR 459,04Posa in opera di falsi telai per porte interne in legno a scrigno

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA2Q9_____05bAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA2Q9_____05bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA2Q9_____05bAA ASSISTENZE

NOTA : Si ipotizza una porta di dim 80x210 cm

h 4,000000 21,14000 84,560001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 4,000000 18,33000 73,320001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,100000 69,59000 6,959001 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

cad 1,000000 180,76000 180,760001 EMTi2Pb05_B2_AA Falso telaio per porta interna in legno di tipo scorrevole (falsi tela

i tipo scrigno)

345,60Totale costi diretti assistenze EUR

345,60

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

13,824,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

3,461,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

17,28                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

18,145,00 % Costi indiretti di cantiere

36,2910,00 % Costi indiretti d'azienda

54,43                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

29,217,00 % Utili

12,523,00 % Rischi

41,73                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

459,04Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA2U4_____05aAA m 1,000000 EUR 36,29Posa in opera di pedata e di alzata in pietra naturale, per elementi l

ineari

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA2U4_____05aAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA2U4_____05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA2U4_____05aAA ASSISTENZE

h 0,600000 21,14000 12,684001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,600000 18,33000 10,998001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,050000 25,65000 1,282501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,040000 59,35000 2,374001 EOAq32b05____AA Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

27,33Totale costi diretti assistenze EUR

27,33

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,094,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,271,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,36                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,435,00 % Costi indiretti di cantiere

2,8710,00 % Costi indiretti d'azienda

4,30                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,317,00 % Utili

0,993,00 % Rischi

3,30                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

36,29Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA2U4_____05bAA m 1,000000 EUR 50,45Posa in opera di pedata e di alzata in pietra naturale, per elementi a

 piè d'oca

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA2U4_____05bAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA2U4_____05bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA2U4_____05bAA ASSISTENZE

h 1,000000 21,14000 21,140001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,720000 18,33000 13,197601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,050000 25,65000 1,282501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,040000 59,35000 2,374001 EOAq32b05____AA Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

37,99Totale costi diretti assistenze EUR

37,99

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,514,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,381,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,89                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,995,00 % Costi indiretti di cantiere

3,9910,00 % Costi indiretti d'azienda

5,98                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

3,217,00 % Utili

1,383,00 % Rischi

4,59                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

50,45Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA2U9_____05aAA m² 1,000000 EUR 69,02Posa in opera di davanzale per finestra in pietra naturale

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA2U9_____05aAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA2U9_____05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA2U9_____05aAA ASSISTENZE

h 1,400000 18,33000 25,662001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 1,100000 21,14000 23,254001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,050000 25,65000 1,282501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,030000 59,35000 1,780501 EOAq32b05____AA Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

51,97Totale costi diretti assistenze EUR

51,97

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,074,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,521,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,59                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,735,00 % Costi indiretti di cantiere

5,4610,00 % Costi indiretti d'azienda

8,19                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

4,397,00 % Utili

1,883,00 % Rischi

6,27                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

69,02Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA2U9_____05bAA m² 1,000000 EUR 97,43Posa in opera di contorno di finestra e porta balcone, spalle e cappel

lo in pietra naturale

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA2U9_____05bAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA2U9_____05bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA2U9_____05bAA ASSISTENZE

h 2,000000 18,33000 36,660001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 1,600000 21,14000 33,824001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,020000 25,65000 0,513001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,040000 59,35000 2,374001 EOAq32b05____AA Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

73,36Totale costi diretti assistenze EUR

73,36

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,934,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,731,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,66                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,855,00 % Costi indiretti di cantiere

7,7010,00 % Costi indiretti d'azienda

11,55                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

6,207,00 % Utili

2,663,00 % Rischi

8,86                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

97,43Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OA2U9_____05cAA m² 1,000000 EUR 69,02Posa in opera di soglia per porta esterna e balcone in pietra naturale

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PA2U9_____05cAA PRESTAZIONI

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FA2U9_____05cAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AA2U9_____05cAA ASSISTENZE

h 1,400000 18,33000 25,662001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 1,100000 21,14000 23,254001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,050000 25,65000 1,282501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,030000 59,35000 1,780501 EOAq32b05____AA Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

51,97Totale costi diretti assistenze EUR

51,97

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,074,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,521,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,59                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,735,00 % Costi indiretti di cantiere

5,4610,00 % Costi indiretti d'azienda

8,19                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

4,397,00 % Utili

1,883,00 % Rischi

6,27                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

69,02Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA 

Le analisi sono riferite al m³ in base al volume dello scavo effettivo e non a quello 
del materiale sciolto risultante.

Nel caso che gli scavi generali fossero misurati sull'appiombo dei calcestruzzi di 
fondazione perimetrali agli scavi stessi, dovranno essere considerate separatamente

le sbadacchiature o le scarpate normali di terra che si rendessero necessarie, in 
relazione alla natura del terreno, per evitare possibili franamenti.
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LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRENO
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OC0b4Cb10_05_AA h/mc 
km

1,000000 EUR 3,79Trasporto e scarico alle discariche di materiale di scavo a una distan

za di 10 Km e ritorno in cantiere, escluso ogni onere di discarica

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PC0b4Cb10_05_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza il trasporto ad una distanza di 10 Km

h 0,070000 40,90000 2,863001 ENOb4Cb10a___AA Automezzo, ribaltabile, compreso autista, carburante e lubrificanti

- portata utile 15.000 Kg

0,007*10

2,86Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FC0b4Cb10_05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AC0b4Cb10_05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

2,86

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,114,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,031,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,14                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,155,00 % Costi indiretti di cantiere

0,3010,00 % Costi indiretti d'azienda

0,45                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,247,00 % Utili

0,103,00 % Rischi

0,34                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

3,79Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

Analisi del ciclo e tempi di carico e trasporto alla discarica dell'au

tomezzo

IPOTESI:

1) Scavo di un terreno argilloso (1400kg/mc)

2) Camion con portata da 15 t pari a 11 mc

3) Discarica a una distanza di 10 km

4) Velocità media dell'automezzo 30 km/h

CICLO:

1) Andata alla discarica:(10Km/30Km/h)   t=20 min

2) Scarico                              t=3 min

3) Ritorno al cantiere  :(10Km/30Km/h)   t=20 min

4) Margine per eventuali imprevisti     t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 11 mc: 46 min

Incidenza del tempo del ciclo per ogni mc scavato: (46min / 11mc)/ 60

min/h = 0,07 h/mc sciolto

La resa oraria dell'automezzo è perciò pari a 14 mc sciolto/h

Per l'ipotesi 3) la resa oraria per mc per km è (0,07 h/mc /10 km)=0.0

07 h/(km * mc sciolto)
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OC0c1Aa15_05_AA m² 1,000000 EUR 39,34Armatura di parete di scavo generale, realizzata in legno, fino ad un'

altezza di 3 m

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PC0c1Aa15_05_AA PRESTAZIONI

h 0,600000 21,14000 12,684001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,600000 18,33000 10,998001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,007500 160,50000 1,203751 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

m³ 0,012000 152,00000 1,824001 EMTi2Db05_X2_AA Tavole abete da ponte, spessore 40 - 50 mm

0,05/4

m 2,650000 1,10000 2,915001 EMTi2Da05_X0_AA Puntelli in abete tondi da armature diametro 6 cm. e più

29,62Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FC0c1Aa15_05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AC0c1Aa15_05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

29,62

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,184,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,301,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,48                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,565,00 % Costi indiretti di cantiere

3,1110,00 % Costi indiretti d'azienda

4,67                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,507,00 % Utili

1,073,00 % Rischi

3,57                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

39,34Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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SCAVI
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OC1b3Eb05_10_AA m³ 1,000000 EUR 3,01Scavo generale, fino a 5 m di profondità, di materiale incoerente, non

 riutilizzabile, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque so

rgive,  eseguito con escavatore meccanico, escluso trasporto alle disc

ariche

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PC1b3Eb05_10_AA PRESTAZIONI

h 0,003000 19,94000 0,059821 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,019100 40,90000 0,781191 ENOb4Cb10a___AA Automezzo, ribaltabile, compreso autista, carburante e lubrificanti

- portata utile 15.000 Kg

h 0,019100 40,90000 0,781191 ENOb4Cb10a___AA Automezzo, ribaltabile, compreso autista, carburante e lubrificanti

- portata utile 15.000 Kg

h 0,010000 65,00000 0,650001 ENOb3Eb05____AA Escavatore idraulico cingolato da 12.000 Kg con capacità della benna d

i 1,2 m³

2,27Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FC1b3Eb05_10_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AC1b3Eb05_10_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

2,27

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,094,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,021,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,11                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,125,00 % Costi indiretti di cantiere

0,2410,00 % Costi indiretti d'azienda

0,36                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,197,00 % Utili

0,083,00 % Rischi

0,27                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

3,01Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

Analisi del ciclo e dei tempi di carico e trasporto alla discarica del

l'automezzo

IPOTESI:

1) Scavi di un terreno argilloso (1400kg/mc)

2) Camion con portata da 15 t pari a 11 mc

3) Escavatore con resa di 120 mc/h

CARICO:

Tempo necessario per caricare 1 camion: 1/120 h/mc * 11 mc = 0,1 h

Per 1 mc è quindi necessario: 0,1 h / 11 mc = 0.0091 h/mc
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OC1b3Eb25_20_AA m³ 1,000000 EUR 22,05Scavo parziale, eseguito fino a 1.50 m di profondità sotto il piano de

llo scavo generale, di materiale incoerente, riutilizzabile, eseguito

a sezione obbligata, fino al pelo delle acque sorgive, eseguito con es

cavatore meccanico, escluso carico e trasporto alle discariche.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PC1b3Eb25_20_AA PRESTAZIONI

h 0,290000 21,14000 6,130601 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,290000 36,15000 10,483501 ENOb3Eb25____AA Terna 90 HP

16,61Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FC1b3Eb25_20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AC1b3Eb25_20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

16,61

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,664,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,171,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,83                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,875,00 % Costi indiretti di cantiere

1,7410,00 % Costi indiretti d'azienda

2,61                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,407,00 % Utili

0,603,00 % Rischi

2,00                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

22,05Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

     Analisi del ciclo e dei tempi di scavo della terna meccanica

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,15 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Scavo                              t=1 min

2) Carico                             t=0.3 min

3) Ritorno                            t=0.3 min

4) Margine per eventuali imprevisti   t=1 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,15 m³: 2,6 min ossia 0,043 h

Ciclo in un ora: 60 min/h / 2,6 min/ciclo= 23 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a (23 cicli/hx0,15m³/h)

=3,45 m³/h

Di conseguenza per scavare 1 m³ è necessario (1/3,45 m³/h)=0,29 h/m³

OC1 10-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OC1b3Eb25_25_AA m³ 1,000000 EUR 24,82Scavo parziale a sezione obbligata con pendenza per servizi tecnologic

i, fino a 1.50 m sotto il piano scavo generale, di materiale incoerent

e, riutilizzabile, con escavatore meccanico, con deposito a fianco del

lo scavo.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PC1b3Eb25_25_AA PRESTAZIONI

h 0,200000 21,14000 4,228001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,400000 36,15000 14,460001 ENOb3Eb25____AA Terna 90 HP

18,69Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FC1b3Eb25_25_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AC1b3Eb25_25_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

18,69

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,744,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,191,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,93                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,985,00 % Costi indiretti di cantiere

1,9610,00 % Costi indiretti d'azienda

2,94                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,587,00 % Utili

0,683,00 % Rischi

2,26                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

24,82Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OC1b4Ea10_05_AA m³ 1,000000 EUR 4,90Scavo di scolturamento, fino a 30 cm di profondità, di materiale incoe

rente, eseguito in sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive, co

n materiale stoccato in ambito di cantiere, eseguito con pala caricatr

ice

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PC1b4Ea10_05_AA PRESTAZIONI

h 0,035000 19,94000 0,697901 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,037900 40,90000 1,550111 ENOb4Cb10a___AA Automezzo, ribaltabile, compreso autista, carburante e lubrificanti

- portata utile 15.000 Kg

h 0,035000 41,32000 1,446201 ENOb4Ea10____AA Pala caricatrice cingolata 110 HP con capacità della benna di 1,5 m3

3,70Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FC1b4Ea10_05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AC1b4Ea10_05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

3,70

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,144,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,041,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,18                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,195,00 % Costi indiretti di cantiere

0,3910,00 % Costi indiretti d'azienda

0,58                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,317,00 % Utili

0,133,00 % Rischi

0,44                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

4,90Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

     Analisi del ciclo e dei tempi di lavorazione dell'automezzo

IPOTESI:

1) Scavo di un terreno argilloso (1400kg/mc)

2) Camion con portata da 15 t pari a 11 mc

3) Area di stoccaggio del materiale di risulta a una distanza max di

   500 m

4) Velocità media di trasporto 8 km/h

5) Pala caricatrice con resa di 50 m³/h

CICLO LAVORATIVO:

1) Carico                              t=13 min

2) Andata all'area di stoccaggio       t=3 min

3) Scarico                             t=3 min

4) Ritorno alla postazione di lavoro   t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti   t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 11 mc: 25 min

Incidenza del tempo del ciclo per 1 m³ scavoto : ( 25min / 11 mc sciol

to) / 60 min/h = 0,0379 h/mc sciolto

La resa oraria dell'automezzo è perciò pari a 26,4 mc/h
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OC1c1Aa10_20_AA m³ 1,000000 EUR 39,31Scavo parziale, eseguito fino a 1.50 m di profondità sotto il piano de

llo scavo generale, di materiale incoerente, non riutilizzabile, esegu

ito a sezione obbligata, fino al pelo delle acque sorgive, eseguito a

mano, escluso carico e trasporto alle discariche.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PC1c1Aa10_20_AA PRESTAZIONI

h 1,400000 21,14000 29,596001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

29,60Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FC1c1Aa10_20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AC1c1Aa10_20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

29,60

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,184,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,301,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,48                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,555,00 % Costi indiretti di cantiere

3,1110,00 % Costi indiretti d'azienda

4,66                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,507,00 % Utili

1,073,00 % Rischi

3,57                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

39,31Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

REINTERRI
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OC3b3Eb25_05aAA m³ 1,000000 EUR 2,81Reinterro di scavo in strati successivi di altezza non superiore a 50

cm, con l'impiego di mezzo meccanico, con materiali non selezionati pr

ovenienti dall'ambito del cantiere

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PC3b3Eb25_05aAA PRESTAZIONI

h 0,020000 19,94000 0,398801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,028800 40,90000 1,177921 ENOb4Cb10a___AA Automezzo, ribaltabile, compreso autista, carburante e lubrificanti

- portata utile 15.000 Kg

h 0,015000 36,15000 0,542251 ENOb3Eb25____AA Terna 90 HP

2,12Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FC3b3Eb25_05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AC3b3Eb25_05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

2,12

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,084,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,021,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,10                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,115,00 % Costi indiretti di cantiere

0,2210,00 % Costi indiretti d'azienda

0,33                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,187,00 % Utili

0,083,00 % Rischi

0,26                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

2,81Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

        Analisi del ciclo e dei tempi di carico dell'automezzo

IPOTESI:

1) Terreno argilloso

2) Camion con portata da 11 mc

3) Distanza max da percorrere in cantiere 500 m

4) Terna meccanica con resa di 70 mc/h

CARICO :

Tempo necessario per caricare un camion : 1/70 h/m³ x 11 m³=0,16 h

ossia circa 10 min

CICLO PER CARICO:

1) Carico                              t=10 min

2) Andata                              t=3 min

3) Ritorno                             t=3 min

4) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 11 mc: 19 min

Incidenza del tempo del ciclo per ogni mc scavato: ( 19min / 11mc) / 6

0 min/h = 0,0288 h/mc

La resa oraria dell'automezzo è perciò pari a 34 mc/h
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OC3b3Eb25_05bAA m³ 1,000000 EUR 20,89Reinterro di scavo in strati successivi di altezza non superiore a 50

cm, con l'impiego di mezzo meccanico con materiali selezionati proveni

enti dall'esterno del cantiere

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PC3b3Eb25_05bAA PRESTAZIONI

h 0,020000 18,33000 0,366601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,050000 14,11000 14,815501 EMTp1Ck15aY2_AA Ghiaia (peso medio 1.700 kg/m3) :

- pezzatura 40/80 mm

h 0,015000 36,15000 0,542251 ENOb3Eb25____AA Terna 90 HP

15,73Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FC3b3Eb25_05bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AC3b3Eb25_05bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

15,73

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,624,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,161,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,78                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,835,00 % Costi indiretti di cantiere

1,6510,00 % Costi indiretti d'azienda

2,48                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,337,00 % Utili

0,573,00 % Rischi

1,90                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

20,89Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OC3b3Eb25_05cAA m³ 1,000000 EUR 68,51Reinterro di scavo di servizi tecnologici in strati successivi di alte

zza non superiore a 50 cm, con l'impiego di mezzo meccanico con materi

ali non selezionati precedentemente depositati al lato dello scavo

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PC3b3Eb25_05cAA PRESTAZIONI

h 0,900000 21,14000 19,026001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,900000 36,15000 32,535001 ENOb3Eb25____AA Terna 90 HP

51,57Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FC3b3Eb25_05cAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AC3b3Eb25_05cAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

51,57

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,064,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,521,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,58                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,715,00 % Costi indiretti di cantiere

5,4210,00 % Costi indiretti d'azienda

8,13                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

4,367,00 % Utili

1,873,00 % Rischi

6,23                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

68,51Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OC3 19-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

LAVORI DI GETTO IN OPERA IN CONGLOM

ERATI CEMENTIZI

OE- -

OE 1-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

OPERE COMPLEMENTARI (ARMATURE E CAS

SERATURE)

OE0- -

OE0 2-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0h2Hb10_50_AA kg 1,000000 EUR 1,03Posa di barre ad aderenza migliorata, acciaio Fe B 44K, lavorata e con

trollate in stabilimento

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0h2Hb10_50_AA PRESTAZIONI

NOTA : Solo posa delle barre

h 0,004000 21,14000 0,084561 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,004000 19,94000 0,079761 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,002000 18,33000 0,036661 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 1,000000 0,49600 0,496001 EMTh2Hb20bA2_AA Acciaio tondo  per c.a. Fe B 44 K

- barre lavorate in stabilimento

h 0,002000 25,65000 0,051301 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

kg 0,030000 0,64300 0,019291 EMTh2Aj05_A2_AA Filo di ferro cotto

3/100

0,77Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0h2Hb10_50_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0h2Hb10_50_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

0,77

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,034,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,011,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,04                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,045,00 % Costi indiretti di cantiere

0,0810,00 % Costi indiretti d'azienda

0,12                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,077,00 % Utili

0,033,00 % Rischi

0,10                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

1,03Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OE0 3-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                           Squadre operative

PER LAVORAZIONE:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

PER POSA:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

1 Manovale

                                 Note

Per la quota di ammortamento delle attrezzature necessarie alla lavora

zione del ferro si veda la tabella degli investimenti nei costi genera

li

Per i costi delle tettoie, banchi o piazzali di lavoro si vedano i cos

ti indiretti

Nel caso di ferro lavorato acquistato già lavorato la % di sfrido è ov

viamente nulla, perchè già incidente nel costo di acquisto.

OE0 4-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0h2Hb10_60_AA kg 1,000000 EUR 0,80Lavorazione e posa di barre ad aderenza migliorata, acciaio Fe B 44K

controllate in stabilimento

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0h2Hb10_60_AA PRESTAZIONI

NOTA : Fase di lavorazione in cantiere delle barre

       (Tagliaferri e attrezzatura varia di taglio considerata nei

        costi indiretti)

h 0,005000 21,14000 0,105701 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,005000 19,94000 0,099701 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

kg 1,050000 0,12500 0,131251 EMTh2Hb20aA2_AA Acciaio tondo  per c.c.a. Fe B 44 K

- barre da lavorare

Nota : Posa delle barre lavorate

h 0,004000 21,14000 0,084561 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,004000 19,94000 0,079761 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,002000 18,33000 0,036661 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,002000 25,65000 0,051301 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

kg 0,030000 0,64300 0,019291 EMTh2Aj05_A2_AA Filo di ferro cotto

3/100

0,61Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0h2Hb10_60_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0h2Hb10_60_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

0,61

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,024,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,011,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,03                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,035,00 % Costi indiretti di cantiere

0,0610,00 % Costi indiretti d'azienda

0,09                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,057,00 % Utili

0,023,00 % Rischi

0,07                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

0,80Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OE0 5-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                           Squadre operative

PER LAVORAZIONE:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

PER POSA:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

1 Manovale

                                 Note

Per la quota di ammortamento delle attrezzature necessarie alla lavora

zione del ferro si veda la tabella degli investimenti nei costi genera

li

Per i costi delle tettoie, banchi o piazzali di lavoro si vedano i cos

ti indiretti

Nel caso di ferro lavorato acquistato già lavorato la % di sfrido è ov

viamente nulla, perchè già incidente nel costo di acquisto.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0h2Je05d65_AA m² 1,000000 EUR 0,76Posa di rete elettrosaldata, acciaio Fe B 44, controllata in stabilime

nto. diametro tondini 4,0 mm, maglia cm. 20 x 20

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0h2Je05d65_AA PRESTAZIONI

NOTA : Incidenza di materiali vari (es.filo cotto nero) pari al 2% sul

       valore della manodopera totale

h 0,002500 19,94000 0,049851 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,002500 19,94000 0,049851 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,002500 18,33000 0,045831 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 1,140000 0,32340 0,368681 EMTh2Je05dA2_AA Rete di acciaio elettrosaldata, con tondini diametro 4,0 mm, passo (cm

) :

- 20x20

h 0,002000 25,65000 0,051301 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

0,57Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0h2Je05d65_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0h2Je05d65_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

0,57

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,024,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,011,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,03                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,035,00 % Costi indiretti di cantiere

0,0610,00 % Costi indiretti d'azienda

0,09                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,057,00 % Utili

0,023,00 % Rischi

0,07                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

0,76Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OE0 7-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

IPOTESI:

1) Pacco di rete elettrosaldata da 200 kg con filo da 4 mm e maglia 20

   * 20 cm

2) Dimensione di un foglio 5 m * 2 m

2) Sovrapposizione delle reti con quelle adiacenti per una maglia

3) Il tempo di scarico della gru non comprende la posa

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

CICLO DI CARICO :

1) Carico                              t=5 min

2) Andata e traslazione                t=4 min

3) Scarico                             t=5 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 200 kg: 20 min ossia 0.33 h

Per 1 kg è quindi necessario 0.33 h / 200 kg = 0.00165 h/kg

Cicli in un ora: 60 min/h / 20 min/ciclo = 3 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a 600 kg/h

                    Squadra operativa

2 Operai qualificati

1 Manovale

Resa manovale = resa gru + 10 %

                         Calcolo dello sfrido

Con riferimento alle ipotesi :

1) La superficie di sovrapposizione è pari a (0,2 m * 5 m) + (0,2 m *

   2 m) = 0,7 mq

2) Considerando un peso di 1 kg/mq, il peso di un foglio è pari a 10

   mq * 1 kg/mq = 10 kg

3) Pertanto l'incidenza della sovrapposizione è: (1,4 mq * 1 kg/mq) /

   10 kg = 0.14

OE0 8-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA ALLE CASSERATURE

Data la molteplicità  architettonica, si sono considerati solo i sistemi più comuni di 
casseratura; resta intesa la disponibilità  sul mercato di sistemi di casseratura più
articolati e complessi.

Le analisi sono riferite al m² di casseforme misurando le sole superfici bagnate dal 
getto. 



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i2Db10_00aAA m² 1,000000 EUR 22,27Casseratura di strutture di fondazione su magrone, a geometria piana

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i2Db10_00aAA PRESTAZIONI

Materiali vari di consumo esplicitati

h 0,310000 21,14000 6,553401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,310000 19,94000 6,181401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,120000 18,33000 2,199601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,000667 125,50000 0,083711 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

0,02/30

m³ 0,007500 160,50000 1,203751 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

0,03/4

h 0,120000 3,61000 0,433201 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,120000 0,64000 0,076801 ENOb8Xa30____AA Chiodi

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

16,76Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i2Db10_00aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i2Db10_00aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

16,76

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,674,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,171,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,84                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,885,00 % Costi indiretti di cantiere

1,7610,00 % Costi indiretti d'azienda

2,64                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,427,00 % Utili

0,613,00 % Rischi

2,03                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

22,27Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OE0 9-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i2Db10_00bAA m² 1,000000 EUR 35,99Casseratura di strutture di fondazione su magrone, a geometria curva

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i2Db10_00bAA PRESTAZIONI

NOTA : materiali vari di consumo esplicitati

h 0,450000 21,14000 9,513001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,450000 19,94000 8,973001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,120000 0,64000 0,076801 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m³ 0,004000 125,50000 0,502001 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

m³ 0,030000 160,50000 4,815001 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

h 0,120000 3,61000 0,433201 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

27,10Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i2Db10_00bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i2Db10_00bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

27,10

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,084,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,271,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,35                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,425,00 % Costi indiretti di cantiere

2,8510,00 % Costi indiretti d'azienda

4,27                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,297,00 % Utili

0,983,00 % Rischi

3,27                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

35,99Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OE0 10-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i2Db10_05aAA m² 1,000000 EUR 32,27Casseratura di strutture di fondazione su terreno, a geometria piana

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i2Db10_05aAA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo esplicitati

h 0,480000 21,14000 10,147201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,480000 19,94000 9,571201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,120000 0,64000 0,076801 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m³ 0,000667 125,50000 0,083711 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

0,02/30

m³ 0,007500 160,50000 1,203751 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

0,03/4

h 0,120000 3,61000 0,433201 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

24,30Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i2Db10_05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i2Db10_05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

24,30

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,974,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,241,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,21                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,285,00 % Costi indiretti di cantiere

2,5510,00 % Costi indiretti d'azienda

3,83                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,057,00 % Utili

0,883,00 % Rischi

2,93                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

32,27Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OE0 11-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i2Db10_05bAA m² 1,000000 EUR 40,93Casseratura di strutture di fondazione su terreno, a geometria curva

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i2Db10_05bAA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo esplicitati

h 0,540000 21,14000 11,415601 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,540000 19,94000 10,767601 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,120000 0,64000 0,076801 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m³ 0,004000 125,50000 0,502001 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

m³ 0,030000 160,50000 4,815001 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

h 0,120000 3,61000 0,433201 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

30,81Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i2Db10_05bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i2Db10_05bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

30,81

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,234,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,311,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,54                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,625,00 % Costi indiretti di cantiere

3,2410,00 % Costi indiretti d'azienda

4,86                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,607,00 % Utili

1,123,00 % Rischi

3,72                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

40,93Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i2Db10_10bAA m² 1,000000 EUR 34,77Casserature di strutture di elevazione verticale - muri - a geometria

curva,finitura non "faccia a vista"

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i2Db10_10bAA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo esplicitati

h 0,400000 21,14000 8,456001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,400000 19,94000 7,976001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,150000 0,64000 0,096001 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m³ 0,035000 160,50000 5,617501 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

m³ 0,005000 125,50000 0,627501 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,120000 3,61000 0,433201 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

26,19Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i2Db10_10bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i2Db10_10bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

26,19

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,044,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,261,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,30                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,375,00 % Costi indiretti di cantiere

2,7510,00 % Costi indiretti d'azienda

4,12                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,217,00 % Utili

0,953,00 % Rischi

3,16                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

34,77Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i2Db10_15aAA m² 1,000000 EUR 31,03Casserature di strutture di elevazione verticale - pilastri - a geomet

ria piana,finitura non "faccia a vista"

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i2Db10_15aAA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo parzialmente esplicitati

       Ulteriori materiali di consumo (es.cravatte,smussi) hanno un

       incidenza del 5% sul valore totale della manodopera.

h 0,450000 21,14000 9,513001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,450000 19,94000 8,973001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,200000 0,64000 0,128001 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m³ 0,008000 160,50000 1,284001 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

0,04/5

m³ 0,000667 125,50000 0,083711 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

0,02/30

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,120000 3,61000 0,433201 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

23,37Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i2Db10_15aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i2Db10_15aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

23,37

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,934,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,231,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,16                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,235,00 % Costi indiretti di cantiere

2,4510,00 % Costi indiretti d'azienda

3,68                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,977,00 % Utili

0,853,00 % Rischi

2,82                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

31,03Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OE0 14-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i2Db10_20aAA m² 1,000000 EUR 29,50Casserature di strutture di elevazione orizzontale - travi in spessore

 -

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i2Db10_20aAA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo esplicitati

h 0,400000 21,14000 8,456001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,400000 19,94000 7,976001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,200000 0,64000 0,128001 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m³ 0,008750 160,50000 1,404381 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

0,035/4

m³ 0,000667 125,50000 0,083711 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

0,02/30

Nota : si ipotizza una trave larga 40 cm con due puntelli per metro

cad 5,000000 0,12000 0,600001 ENOb2Ae05a___AA Puntelli periscopici in ferro tubolare, dotati di gancio in acciaio zi

ncato a norma, conteggiati cadauno

- costo per il primo mese

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,166000 3,61000 0,599261 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

22,22Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i2Db10_20aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i2Db10_20aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

22,22

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,884,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,221,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,10                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,175,00 % Costi indiretti di cantiere

2,3310,00 % Costi indiretti d'azienda

3,50                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,887,00 % Utili

0,803,00 % Rischi

2,68                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

29,50Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OE0 15-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i2Db10_25aAA m² 1,000000 EUR 28,13Casserature di strutture di elevazione orizzontale - solette piene -

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i2Db10_25aAA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo esplicitati

h 0,400000 21,14000 8,456001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,400000 19,94000 7,976001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,150000 0,64000 0,096001 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m³ 0,006250 160,50000 1,003131 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

0,025/4

m³ 0,000667 125,50000 0,083711 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

0,02/30

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,166000 3,61000 0,599261 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

21,19Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i2Db10_25aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i2Db10_25aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

21,19

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,844,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,211,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,05                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,115,00 % Costi indiretti di cantiere

2,2210,00 % Costi indiretti d'azienda

3,33                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,797,00 % Utili

0,773,00 % Rischi

2,56                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

28,13Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i2Db10_30aAA m² 1,000000 EUR 32,96Casseratura di strutture di elevazione inclinata - scale e gradini - a

 geometria piana

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i2Db10_30aAA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo esplicitati

h 0,430000 21,14000 9,090201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,430000 19,94000 8,574201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,320000 0,64000 0,204801 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m³ 0,013333 160,50000 2,139951 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

0,04/3

m³ 0,001000 125,50000 0,125501 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

0,02/20

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,220000 3,61000 0,794201 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

24,81Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i2Db10_30aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i2Db10_30aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

24,81

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,994,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,251,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,24                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,305,00 % Costi indiretti di cantiere

2,6110,00 % Costi indiretti d'azienda

3,91                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,107,00 % Utili

0,903,00 % Rischi

3,00                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

32,96Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i2Db15_10dAA m² 1,000000 EUR 44,69Casseratura di strutture di elevazione verticale - muri - a geometria

curva, finitura  "faccia a vista"

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i2Db15_10dAA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo esplicitati

h 0,550000 21,14000 11,627001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,550000 19,94000 10,967001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,150000 0,64000 0,096001 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m³ 0,035000 176,00000 6,160001 EMTi2Db15_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm lavorate con piallatura

m³ 0,003750 125,50000 0,470631 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,120000 3,61000 0,433201 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

33,65Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i2Db15_10dAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i2Db15_10dAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

33,65

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,344,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,341,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,68                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,775,00 % Costi indiretti di cantiere

3,5310,00 % Costi indiretti d'azienda

5,30                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,847,00 % Utili

1,223,00 % Rischi

4,06                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

44,69Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i2Db15_15cAA m² 1,000000 EUR 38,97Casserature di strutture di elevazione verticale - pilastri - a geomet

ria piana,finitura  "faccia a vista"

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i2Db15_15cAA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo parzialmente esplicitati

       Ulteriori materiali di consumo (es.cravatte,smussi) hanno un

       incidenza del 5% sul valore totale della manodopera.

h 0,500000 21,14000 10,570001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,500000 19,94000 9,970001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,200000 0,64000 0,128001 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m³ 0,020000 176,00000 3,520001 EMTi2Db15_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm lavorate con piallatura

0,04/2

m³ 0,006667 125,50000 0,836711 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

0,02/3

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,120000 3,61000 0,433201 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

29,35Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i2Db15_15cAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i2Db15_15cAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

29,35

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,174,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,291,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,46                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,545,00 % Costi indiretti di cantiere

3,0810,00 % Costi indiretti d'azienda

4,62                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,487,00 % Utili

1,063,00 % Rischi

3,54                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

38,97Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OE0 19-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i2Db15_20cAA m² 1,000000 EUR 35,67Casseratura di strutture di elevazione orizzontale - travi a vista o r

ibassate -

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i2Db15_20cAA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo parzialmente esplicitati

       Ulteriori materiali di consumo (es.smussi) hanno un

       incidenza del 2% sul valore totale della manodopera.

h 0,450000 21,14000 9,513001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,450000 19,94000 8,973001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,200000 0,64000 0,128001 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m³ 0,017500 176,00000 3,080001 EMTi2Db15_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm lavorate con piallatura

0,035/2

m³ 0,000667 125,50000 0,083711 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

0,02/30

Nota : Si ipotizza una trave larga 40 cm con due puntelli ogni metro

cad 5,000000 0,12000 0,600001 ENOb2Ae05a___AA Puntelli periscopici in ferro tubolare, dotati di gancio in acciaio zi

ncato a norma, conteggiati cadauno

- costo per il primo mese

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,166000 3,61000 0,599261 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

26,86Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i2Db15_20cAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i2Db15_20cAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

26,86

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,074,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,271,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,34                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,415,00 % Costi indiretti di cantiere

2,8210,00 % Costi indiretti d'azienda

4,23                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,277,00 % Utili

0,973,00 % Rischi

3,24                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

35,67Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i2Db15_25cAA m² 1,000000 EUR 43,97Casseratura di strutture di elevazione orizzontale a vista- gronde, ba

lconi e solette a sbalzo -

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i2Db15_25cAA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo esplicitati

h 0,600000 21,14000 12,684001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,600000 19,94000 11,964001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,250000 0,64000 0,160001 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m³ 0,017500 176,00000 3,080001 EMTi2Db15_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm lavorate con piallatura

0,035/2

m³ 0,001000 125,50000 0,125501 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

0,02/20

Nota : Si ipotizzano 5 puntelli per metro quadro

cad 5,000000 0,12000 0,600001 ENOb2Ae05a___AA Puntelli periscopici in ferro tubolare, dotati di gancio in acciaio zi

ncato a norma, conteggiati cadauno

- costo per il primo mese

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,166000 3,61000 0,599261 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

33,10Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i2Db15_25cAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i2Db15_25cAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

33,10

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,324,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,331,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,65                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,745,00 % Costi indiretti di cantiere

3,4810,00 % Costi indiretti d'azienda

5,22                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,807,00 % Utili

1,203,00 % Rischi

4,00                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

43,97Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i4Dc05_00_AA m² 1,000000 EUR 18,11Casseratura di strutture di fondazione su magrone, a geometria piana c

on  l'utilizzo di pannelli multistrato

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i4Dc05_00_AA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo parzialmente esplicitati

       Ulteriori materiali di consumo (es.distanziatori) hanno un

       incidenza del 5% sul valore totale della manodopera.

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,250000 19,94000 4,985001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,100000 18,33000 1,833001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,000667 125,50000 0,083711 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

0,02/30

m³ 0,001000 160,50000 0,160501 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

m² 0,050000 14,75000 0,737501 EMTi4Dc05_X0_AA Pannelli multistrato, spessore 27 mm, per casseforme

h 0,120000 3,61000 0,433201 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,120000 0,64000 0,076801 ENOb8Xa30____AA Chiodi

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

13,64Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i4Dc05_00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i4Dc05_00_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

13,64

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,544,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,141,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,68                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,725,00 % Costi indiretti di cantiere

1,4310,00 % Costi indiretti d'azienda

2,15                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,157,00 % Utili

0,493,00 % Rischi

1,64                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

18,11Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i4Dc05_05_AA m² 1,000000 EUR 23,55Casseratura di strutture di fondazione su terreno, a geometria piana c

on  l'utilizzo di pannelli multistrato

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i4Dc05_05_AA PRESTAZIONI

NOTA: Materiali vari di consumo parzialmente esplicitati.

      Ulteriori materiali di consumo (es.distanziatori) hanno un

      incidenza del 5% sul valore totale della manodopera.

h 0,350000 21,14000 7,399001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,100000 18,33000 1,833001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,120000 0,64000 0,076801 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m³ 0,000667 125,50000 0,083711 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

0,02/30

m³ 0,001000 160,50000 0,160501 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

m² 0,050000 14,75000 0,737501 EMTi4Dc05_X0_AA Pannelli multistrato, spessore 27 mm, per casseforme

1/20

h 0,120000 3,61000 0,433201 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

17,74Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i4Dc05_05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i4Dc05_05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

17,74

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,704,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,181,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,88                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,935,00 % Costi indiretti di cantiere

1,8610,00 % Costi indiretti d'azienda

2,79                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,507,00 % Utili

0,643,00 % Rischi

2,14                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

23,55Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i4Dc05_10aAA m² 1,000000 EUR 30,49Casserature di strutture di elevazione verticale - muri - a geometria

piana,finitura non "faccia a vista"

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i4Dc05_10aAA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo parzialmente esplicitati

       Ulteriori materiali di consumo (es.distanziatori) hanno un

       incidenza del 5% sul valore totale della manodopera.

h 0,450000 21,14000 9,513001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,450000 19,94000 8,973001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,150000 0,64000 0,096001 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m² 0,050000 14,75000 0,737501 EMTi4Dc05_X0_AA Pannelli multistrato, spessore 27 mm, per casseforme

1/20

m³ 0,001000 160,50000 0,160501 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

m³ 0,000667 125,50000 0,083711 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

0,02/30

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,120000 3,61000 0,433201 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

22,96Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i4Dc05_10aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i4Dc05_10aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

22,96

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,914,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,231,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,14                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,215,00 % Costi indiretti di cantiere

2,4110,00 % Costi indiretti d'azienda

3,62                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,947,00 % Utili

0,833,00 % Rischi

2,77                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

30,49Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0i4Dc05_10cAA m² 1,000000 EUR 35,40Casserature di strutture di elevazione verticale - muri - a geometria

piana,finitura "faccia a vista"

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0i4Dc05_10cAA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo parzialmente esplicitati

       Ulteriori materiali di consumo (es.distanziatori) hanno un

       incidenza del 5% sul valore totale della manodopera.

h 0,450000 21,14000 9,513001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,450000 19,94000 8,973001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,150000 0,64000 0,096001 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m² 0,050000 14,75000 0,737501 EMTi4Dc05_X0_AA Pannelli multistrato, spessore 27 mm, per casseforme

1/20

m² 1,100000 3,00000 3,300001 EMTi4Rr10aX2_AA Compensato di pioppo in fogli di misura commerciale

- spessore 4 mm

m³ 0,001000 160,50000 0,160501 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

m³ 0,003750 125,50000 0,470631 EMTi2Hk40_X2_AA Travi abete squadrate uso Trieste

0,03/8

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,120000 3,61000 0,433201 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

kg 0,050000 0,83790 0,041901 EMTw9Va05_A2_AA Disarmante per casseformi in legno

26,65Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0i4Dc05_10cAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0i4Dc05_10cAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

26,65

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,064,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,271,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,33                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,405,00 % Costi indiretti di cantiere

2,8010,00 % Costi indiretti d'azienda

4,20                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,257,00 % Utili

0,973,00 % Rischi

3,22                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

35,40Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0z1Ca05a15bAA m² 1,000000 EUR 23,50Casserature di strutture di elevazione verticale - pilastri - a geomet

ria curva, finitura non "faccia a vista"

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0z1Ca05a15bAA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo esplicitati

h 0,200000 21,14000 4,228001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,200000 19,94000 3,988001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,100000 18,33000 1,833001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,200000 0,64000 0,128001 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m³ 0,001000 160,50000 0,160501 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

m² 1,000000 6,74000 6,740001 EMTz1Ca05aA2_AA Casseforni circolari in cartone per pilastri, con finitura non faccia

a vista

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,120000 3,61000 0,433201 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

17,69Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0z1Ca05a15bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0z1Ca05a15bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

17,69

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,704,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,181,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,88                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,935,00 % Costi indiretti di cantiere

1,8610,00 % Costi indiretti d'azienda

2,79                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,507,00 % Utili

0,643,00 % Rischi

2,14                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

23,50Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE0z1Ca05b15dAA m² 1,000000 EUR 29,68Casserature di strutture di elevazione verticale - pilastri - a geomet

ria curva, finitura  "faccia a vista"

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE0z1Ca05b15dAA PRESTAZIONI

NOTA : Materiali vari di consumo esplicitati

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,250000 19,94000 4,985001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 0,200000 0,64000 0,128001 ENOb8Xa30____AA Chiodi

m³ 0,001000 160,50000 0,160501 EMTi2Db10_X2_AA Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

m² 1,000000 8,42000 8,420001 EMTz1Ca05bA2_AA Casseforni circolari in cartone per pilastri, con finitura faccia a vi

sta

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,120000 3,61000 0,433201 ENOb8Xa25____AA Sega circolare

22,35Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE0z1Ca05b15dAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE0z1Ca05b15dAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

22,35

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,894,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,221,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,11                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,175,00 % Costi indiretti di cantiere

2,3510,00 % Costi indiretti d'azienda

3,52                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,897,00 % Utili

0,813,00 % Rischi

2,70                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

29,68Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OE0 27-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

STRUTTURE DI FONDAZIONE

OE1- -

OE1 28-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q4Eb10a05_AA m³ 1,000000 EUR 134,55Getto di  conglomerato cementizio a dosaggio, preconfezionato con ceme

nto Tipo II/A-M, classe 32,5R a 150 Kg/m³,  per struttura di sottofond

azione non armata, eseguito  mediante gru.  Escluse  casseforme.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q4Eb10a05_AA PRESTAZIONI

h 0,750000 21,14000 15,855001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,750000 19,94000 14,955001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,750000 18,33000 13,747501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 37,50000 37,875001 EMTq4Eb10aA2_AA Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con cemento PORTL

AND COMPOSITO Tipo II/A-M Classe 32,5 R :

- kg/m³ 150

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

101,30Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q4Eb10a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q4Eb10a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

101,30

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

4,054,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,011,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

5,06                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

5,325,00 % Costi indiretti di cantiere

10,6410,00 % Costi indiretti d'azienda

15,96                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

8,567,00 % Utili

3,673,00 % Rischi

12,23                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

134,55Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=1 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 11 min ossia 0.18 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 clicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 h/m³ = 0,735 h/m³

                           Squadra operativa

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

1 Manovale

Resa = resa gru + 10 %

                                 Nota

I m³ delle analisi sono m³ teorici, ossia ricavati direttamente dai di

segni di progetto e pertanto non comprendono gli errori sulle qualità

di cls dovute alle irregolarità del terreno che devono poi essere calc

olate in fase di computo
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q4Eb10b05_AA m³ 1,000000 EUR 138,57Getto di  conglomerato cementizio a dosaggio, preconfezionato  con cem

ento Tipo II/A-M, classe 32,5R a 200 Kg/m³,  per struttura di sottofon

dazione non armata, eseguito  mediante gru.  Escluse  casseforme.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q4Eb10b05_AA PRESTAZIONI

h 0,750000 21,14000 15,855001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,750000 19,94000 14,955001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,750000 18,33000 13,747501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

1*0,75

m³ 1,010000 40,50000 40,905001 EMTq4Eb10bA2_AA Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con cemento PORTL

AND COMPOSITO Tipo II/A-M Classe 32,5 R :

- kg/m³ 200

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

104,33Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q4Eb10b05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q4Eb10b05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

104,33

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

4,174,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,041,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

5,21                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

5,485,00 % Costi indiretti di cantiere

10,9510,00 % Costi indiretti d'azienda

16,43                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

8,827,00 % Utili

3,783,00 % Rischi

12,60                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

138,57Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=1 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 11 min ossia 0.18 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 clicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 h/m³ = 0,735 h/m³

                           Squadra operativa

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

1 Manovale

Resa = resa gru + 10 %

                                 Nota

I m³ delle analisi sono m³ teorici, ossia ricavati direttamente dai di

segni di progetto e pertanto non comprendono gli errori sulle qualità

di cls dovute alle irregolarità del terreno che devono poi essere calc

olate in fase di computo
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q4Eb10b25_AA m³ 1,000000 EUR 153,64Getto  di conglomerato cementizio a dosaggio, preconfezionato con ceme

nto Tipo II/A-M, classe 32,5R a 200 Kg/m³, per struttura di fondazione

 non armata,  eseguito mediante gru.  Escluse casseforme.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q4Eb10b25_AA PRESTAZIONI

h 0,800000 21,14000 16,912001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,800000 19,94000 15,952001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,400000 18,33000 7,332001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 40,50000 40,905001 EMTq4Eb10bA2_AA Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con cemento PORTL

AND COMPOSITO Tipo II/A-M Classe 32,5 R :

- kg/m³ 200

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,400000 2,65000 1,060001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

115,67Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q4Eb10b25_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q4Eb10b25_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

115,67

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

4,624,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,161,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

5,78                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

6,075,00 % Costi indiretti di cantiere

12,1510,00 % Costi indiretti d'azienda

18,22                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

9,787,00 % Utili

4,193,00 % Rischi

13,97                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

153,64Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=1 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 11 min ossia 0.18 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 clicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 h/m³ = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q4Eb10c20_AA m³ 1,000000 EUR 75,11Getto  di conglomerato cementizio a dosaggio, preconfezionato con ceme

nto Tipo II/A-M, classe 32,5R a 250 Kg/m³, per struttura di fondazione

 non armata,  eseguito mediante pompa.  Escluse casseforme.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q4Eb10c20_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza la resa della pompa di 10 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,150000 21,14000 3,171001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,150000 19,94000 2,991001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,080000 18,33000 1,466401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 43,20000 43,632001 EMTq4Eb10cA2_AA Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con cemento PORTL

AND COMPOSITO Tipo II/A-M Classe 32,5 R :

- kg/m³ 250

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,080000 2,65000 0,212001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

56,54Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q4Eb10c20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q4Eb10c20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

56,54

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,264,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,571,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,83                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,975,00 % Costi indiretti di cantiere

5,9410,00 % Costi indiretti d'azienda

8,91                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

4,787,00 % Utili

2,053,00 % Rischi

6,83                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

75,11Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q4Eb10c25_AA m³ 1,000000 EUR 157,25Getto  di conglomerato cementizio a dosaggio, preconfezionato con ceme

nto Tipo II/A-M, classe 32,5R a 250 Kg/m³, per struttura di fondazione

 non armata,  eseguito mediante gru.  Escluse casseforme.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q4Eb10c25_AA PRESTAZIONI

h 0,800000 21,14000 16,912001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,800000 19,94000 15,952001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,400000 18,33000 7,332001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 43,20000 43,632001 EMTq4Eb10cA2_AA Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con cemento PORTL

AND COMPOSITO Tipo II/A-M Classe 32,5 R :

- kg/m³ 250

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,400000 2,65000 1,060001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

118,39Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q4Eb10c25_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q4Eb10c25_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

118,39

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

4,734,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,181,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

5,91                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

6,225,00 % Costi indiretti di cantiere

12,4310,00 % Costi indiretti d'azienda

18,65                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

10,017,00 % Utili

4,293,00 % Rischi

14,30                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

157,25Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=1 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 11 min ossia 0.18 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 clicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 h/m³ = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q43b10a05_AA m³ 1,000000 EUR 84,23Getto di  conglomerato cementizio a dosaggio, confezionato in opera co

n cemento Tipo II/A-M, classe 32,5R a 150 Kg/m³,  per struttura di sot

tofondazione non armata, eseguito  mediante gru.  Escluse  casseforme.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q43b10a05_AA PRESTAZIONI

h 0,750000 21,14000 15,855001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,750000 19,94000 14,955001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,750000 18,33000 13,747501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

1*0,75

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq43b10aA2_AA Conglomerato cementizio a dosaggio,  confezionato in cantiere con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 R.  kg/m³ 150

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

63,42Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q43b10a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q43b10a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

63,42

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,534,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,631,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,16                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,335,00 % Costi indiretti di cantiere

6,6610,00 % Costi indiretti d'azienda

9,99                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

5,367,00 % Utili

2,303,00 % Rischi

7,66                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

84,23Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=1 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 11 min ossia 0.18 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 clicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 h/m³ = 0,735 h/m³

                           Squadra operativa

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

1 Manovale

Resa = resa gru + 10 %

                                 Nota

I m³ delle analisi sono m³ teorici, ossia ricavati direttamente dai di

segni di progetto e pertanto non comprendono gli errori sulle qualità

di cls dovute alle irregolarità del terreno che devono poi essere calc

olate in fase di computo
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q43b10b05_AA m³ 1,000000 EUR 84,23Getto di  conglomerato cementizio a dosaggio, confezionato in opera co

n cemento Tipo II/A-M, classe 32,5R a 200 Kg/m³,  per struttura di sot

tofondazione non armata, eseguito  mediante gru.  Escluse  casseforme.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q43b10b05_AA PRESTAZIONI

h 0,750000 21,14000 15,855001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,750000 19,94000 14,955001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,750000 18,33000 13,747501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

1*0,75

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq43b10bA2_AA Conglomerato cementizio a dosaggio,  confezionato in cantiere con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 R. kg/m³ 200

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

63,42Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q43b10b05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q43b10b05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

63,42

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,534,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,631,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,16                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,335,00 % Costi indiretti di cantiere

6,6610,00 % Costi indiretti d'azienda

9,99                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

5,367,00 % Utili

2,303,00 % Rischi

7,66                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

84,23Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=1 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 11 min ossia 0.18 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 clicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 h/m³ = 0,735 h/m³

                            Squadra operativa

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

1 Manovale

Resa = resa gru + 10 %

                                 Nota

I m³ delle analisi sono m³ teorici, ossia ricavati direttamente dai di

segni di progetto e pertanto non comprendono gli errori sulle qualità

di cls dovute alle irregolarità del terreno che devono poi essere calc

olate in fase di computo
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q43b10b25_AA m³ 1,000000 EUR 99,31Getto  di conglomerato cementizio a dosaggio, confezionato in opera co

n cemento Tipo II/A-M, classe 32,5R a 200 Kg/m³, per struttura di fond

azione non armata,  eseguito mediante gru.  Escluse casseforme.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q43b10b25_AA PRESTAZIONI

h 0,800000 21,14000 16,912001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,800000 19,94000 15,952001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,400000 18,33000 7,332001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq43b10bA2_AA Conglomerato cementizio a dosaggio,  confezionato in cantiere con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 R. kg/m³ 200

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,400000 2,65000 1,060001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

74,76Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q43b10b25_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q43b10b25_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

74,76

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,994,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,751,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,74                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,935,00 % Costi indiretti di cantiere

7,8510,00 % Costi indiretti d'azienda

11,78                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

6,327,00 % Utili

2,713,00 % Rischi

9,03                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

99,31Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=1 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 11 min ossia 0.18 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 clicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 h/m³ = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q43b10c20_AA m³ 1,000000 EUR 17,15Getto  di conglomerato cementizio a dosaggio, confezionato in cantiere

 con cemento Tipo II/A-M, classe 32,5R a 250 Kg/m³, per struttura di f

ondazione non armata,  eseguito mediante pompa.  Escluse casseforme.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q43b10c20_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza la resa della pompa di 10 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,150000 21,14000 3,171001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,150000 19,94000 2,991001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,080000 18,33000 1,466401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq43b10cA2_AA Conglomerato cementizio a dosaggio,  confezionato in cantiere con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 R. kg/m³ 250

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,080000 2,65000 0,212001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

12,91Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q43b10c20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q43b10c20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

12,91

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,514,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,131,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,64                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,685,00 % Costi indiretti di cantiere

1,3610,00 % Costi indiretti d'azienda

2,04                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,097,00 % Utili

0,473,00 % Rischi

1,56                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

17,15Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q43b10c25_AA m³ 1,000000 EUR 99,31Getto  di conglomerato cementizio a dosaggio, confezionato in cantiere

 con cemento Tipo II/A-M, classe 32,5R a 250 Kg/m³, per struttura di f

ondazione non armata,  eseguito mediante gru.  Escluse casseforme.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q43b10c25_AA PRESTAZIONI

h 0,800000 21,14000 16,912001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,800000 19,94000 15,952001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,400000 18,33000 7,332001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq43b10cA2_AA Conglomerato cementizio a dosaggio,  confezionato in cantiere con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 R. kg/m³ 250

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,400000 2,65000 1,060001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

74,76Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q43b10c25_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q43b10c25_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

74,76

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,994,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,751,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,74                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,935,00 % Costi indiretti di cantiere

7,8510,00 % Costi indiretti d'azienda

11,78                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

6,327,00 % Utili

2,713,00 % Rischi

9,03                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

99,31Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=1 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 11 min ossia 0.18 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 clicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 h/m³ = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q8Eq10e30_AA m³ 1,000000 EUR 92,75Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  fondazione armata, eseguito  mediante pompa. Escluse casseforme ed

 acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q8Eq10e30_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza una resa della pompa di 10 m³/h.

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,180000 21,14000 3,805201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,180000 19,94000 3,589201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,180000 18,33000 3,299401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,180000 18,33000 3,299401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 52,50000 53,025001 EMTq8Eq10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S2 5

0-90 mm - Plastico. Classe di esposizione 2a.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,180000 2,65000 0,477001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

69,83Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q8Eq10e30_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q8Eq10e30_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

69,83

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,794,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,701,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,49                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,675,00 % Costi indiretti di cantiere

7,3310,00 % Costi indiretti d'azienda

11,00                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

5,907,00 % Utili

2,533,00 % Rischi

8,43                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

92,75Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q8Eq10e35_AA m³ 1,000000 EUR 180,87Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  fondazione armata, eseguito  mediante gru. Escluse casseforme ed a

cciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q8Eq10e35_AA PRESTAZIONI

h 0,800000 21,14000 16,912001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,800000 19,94000 15,952001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 52,50000 53,025001 EMTq8Eq10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S2 5

0-90 mm - Plastico. Classe di esposizione 2a.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,800000 2,65000 2,120001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

136,18Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q8Eq10e35_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q8Eq10e35_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

136,18

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,444,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,361,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

6,80                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,155,00 % Costi indiretti di cantiere

14,3010,00 % Costi indiretti d'azienda

21,45                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

11,517,00 % Utili

4,933,00 % Rischi

16,44                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

180,87Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=1 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 11 min ossia 0.18 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 clicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 h/m³ = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q8Er10e30_AA m³ 1,000000 EUR 95,70Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  fondazione armata, eseguito  mediante pompa. Escluse casseforme ed

 acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q8Er10e30_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza una resa della pompa di 10 m³/h.

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,180000 21,14000 3,805201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,180000 19,94000 3,589201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,180000 18,33000 3,299401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,180000 18,33000 3,299401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 54,70000 55,247001 EMTq8Er10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S3 1

00-150 mm - Semifluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,180000 2,65000 0,477001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

72,05Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q8Er10e30_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q8Er10e30_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

72,05

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,884,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,721,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,60                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,785,00 % Costi indiretti di cantiere

7,5710,00 % Costi indiretti d'azienda

11,35                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

6,097,00 % Utili

2,613,00 % Rischi

8,70                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

95,70Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q8Er10e35_AA m³ 1,000000 EUR 183,82Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  fondazione armata, eseguito  mediante gru. Escluse casseforme ed a

cciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q8Er10e35_AA PRESTAZIONI

h 0,800000 21,14000 16,912001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,800000 19,94000 15,952001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 54,70000 55,247001 EMTq8Er10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S3 1

00-150 mm - Semifluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,800000 2,65000 2,120001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

138,40Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q8Er10e35_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q8Er10e35_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

138,40

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,534,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,381,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

6,91                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,275,00 % Costi indiretti di cantiere

14,5310,00 % Costi indiretti d'azienda

21,80                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

11,707,00 % Utili

5,013,00 % Rischi

16,71                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

183,82Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=1 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 11 min ossia 0.18 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 clicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 h/m³ = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q8Es10e30_AA m³ 1,000000 EUR 99,15Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  fondazione armata, eseguito  mediante pompa. Escluse casseforme ed

 acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q8Es10e30_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza una resa della pompa di 10 m³/h.

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,180000 21,14000 3,805201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,180000 19,94000 3,589201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,180000 18,33000 3,299401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,180000 18,33000 3,299401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 57,28000 57,852801 EMTq8Es10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S4 1

60-200 mm - Fluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,180000 2,65000 0,477001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

74,65Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q8Es10e30_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q8Es10e30_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

74,65

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,984,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,751,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,73                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,925,00 % Costi indiretti di cantiere

7,8410,00 % Costi indiretti d'azienda

11,76                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

6,317,00 % Utili

2,703,00 % Rischi

9,01                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

99,15Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q8Es10e35_AA m³ 1,000000 EUR 187,29Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  fondazione armata, eseguito  mediante gru. Escluse casseforme ed a

cciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q8Es10e35_AA PRESTAZIONI

h 0,800000 21,14000 16,912001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,800000 19,94000 15,952001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 57,28000 57,852801 EMTq8Es10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S4 1

60-200 mm - Fluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,800000 2,65000 2,120001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

141,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q8Es10e35_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q8Es10e35_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

141,00

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,644,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,411,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,05                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,405,00 % Costi indiretti di cantiere

14,8110,00 % Costi indiretti d'azienda

22,21                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

11,927,00 % Utili

5,113,00 % Rischi

17,03                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

187,29Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OE1 54-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=1 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 11 min ossia 0.18 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 clicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 h/m³ = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q83q10e30_AA m³ 1,000000 EUR 22,31Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  fondazione armata, eseguito  mediante pompa. Escluse cassefo

rme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q83q10e30_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza una resa della pompa di 10 m³/h.

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,180000 21,14000 3,805201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,180000 19,94000 3,589201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,180000 18,33000 3,299401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,180000 18,33000 3,299401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83q10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S2 50-90 mm - Plastico. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,180000 2,65000 0,477001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

16,80Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q83q10e30_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q83q10e30_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

16,80

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,674,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,171,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,84                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,885,00 % Costi indiretti di cantiere

1,7610,00 % Costi indiretti d'azienda

2,64                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,427,00 % Utili

0,613,00 % Rischi

2,03                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

22,31Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q83q10e35_AA m³ 1,000000 EUR 110,44Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  fondazione armata, eseguito  mediante gru. Escluse casseform

e ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q83q10e35_AA PRESTAZIONI

h 0,800000 21,14000 16,912001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,800000 19,94000 15,952001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83q10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S2 50-90 mm - Plastico. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,800000 2,65000 2,120001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

83,15Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q83q10e35_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q83q10e35_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

83,15

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,324,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,831,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,15                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,375,00 % Costi indiretti di cantiere

8,7310,00 % Costi indiretti d'azienda

13,10                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

7,037,00 % Utili

3,013,00 % Rischi

10,04                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

110,44Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=1 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 11 min ossia 0.18 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 clicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 h/m³ = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q83r10e30_AA m³ 1,000000 EUR 120,17Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  fondazione armata, eseguito  mediante pompa. Escluse cassefo

rme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q83r10e30_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza una resa della pompa di 10 m³/h.

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,180000 21,14000 3,805201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,180000 19,94000 3,589201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,180000 18,33000 3,299401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,180000 18,33000 3,299401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 72,95000 73,679501 EOAq83r10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S3 100-150 mm - Semifluido.

Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,180000 2,65000 0,477001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

90,48Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q83r10e30_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q83r10e30_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

90,48

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,614,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,901,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,51                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,755,00 % Costi indiretti di cantiere

9,5010,00 % Costi indiretti d'azienda

14,25                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

7,657,00 % Utili

3,283,00 % Rischi

10,93                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

120,17Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q83r10e35_AA m³ 1,000000 EUR 205,48Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  fondazione armata, eseguito  mediante gru. Escluse casseform

e ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q83r10e35_AA PRESTAZIONI

h 0,800000 21,14000 16,912001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,800000 19,94000 15,952001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 72,95000 73,679501 EOAq83r10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S3 100-150 mm - Semifluido.

Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

154,71Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q83r10e35_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q83r10e35_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

154,71

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

6,184,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,551,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,73                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

8,125,00 % Costi indiretti di cantiere

16,2410,00 % Costi indiretti d'azienda

24,36                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

13,087,00 % Utili

5,603,00 % Rischi

18,68                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

205,48Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=1 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 11 min ossia 0.18 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 clicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 h/m³ = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q83s10e30_AA m³ 1,000000 EUR 22,31Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  fondazione armata, eseguito  mediante pompa. Escluse cassefo

rme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q83s10e30_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza una resa della pompa di 10 m³/h.

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,180000 21,14000 3,805201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,180000 19,94000 3,589201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,180000 18,33000 3,299401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,180000 18,33000 3,299401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83s10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S4 160-200 mm - Fluido. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,180000 2,65000 0,477001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

16,80Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q83s10e30_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q83s10e30_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

16,80

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,674,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,171,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,84                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,885,00 % Costi indiretti di cantiere

1,7610,00 % Costi indiretti d'azienda

2,64                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,427,00 % Utili

0,613,00 % Rischi

2,03                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

22,31Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI FONDAZIONI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non comportano gli errori sulle quantità  di calcestruzzo dovute alle 
irregolarità  del terreno che devono poi essere calcolate in fase di computo



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE1q83s10e35_AA m³ 1,000000 EUR 110,44Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  fondazione armata, eseguito  mediante gru. Escluse casseform

e ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE1q83s10e35_AA PRESTAZIONI

h 0,800000 21,14000 16,912001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,800000 19,94000 15,952001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,800000 18,33000 14,664001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83s10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S4 160-200 mm - Fluido. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,800000 2,65000 2,120001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

83,15Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE1q83s10e35_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE1q83s10e35_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

83,15

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,324,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,831,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,15                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,375,00 % Costi indiretti di cantiere

8,7310,00 % Costi indiretti d'azienda

13,10                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

7,037,00 % Utili

3,013,00 % Rischi

10,04                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

110,44Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=1 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 11 min ossia 0.18 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 clicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 h/m³ = 0,735 h/m³
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NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI ELEVAZIONI VERTICALI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non saranno dedotti i vuoti per le incassettature degli impianti tecnologici, 
di fognatura e simili
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STRUTTURE DI ELEVAZIONE VERTICALE

OE2- -
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q______15_AA m³ 1,000000 EUR 40,07Sovrapprezzo da applicare per getti vista di conglomerato cementizio

per strutture di elevazione verticale, con spessore <= 20 cm, eseguito

 mediante gru

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q______15_AA PRESTAZIONI

h 0,291000 21,14000 6,151741 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,291000 19,94000 5,802541 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,291000 18,33000 5,334031 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,291000 18,33000 5,334031 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,265000 25,65000 6,797251 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,291000 2,65000 0,771151 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

30,18Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q______15_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q______15_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

30,18

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,204,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,301,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,50                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,585,00 % Costi indiretti di cantiere

3,1710,00 % Costi indiretti d'azienda

4,75                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,557,00 % Utili

1,093,00 % Rischi

3,64                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

40,07Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q______20_AA m³ 1,000000 EUR 6,31Sovrapprezzo da applicare per getti vista di conglomerato cementizio

per strutture di elevazione verticale, con spessore > 20 cm, eseguito

 mediante pompa.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q______20_AA PRESTAZIONI

h 0,046700 21,14000 0,987241 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,046700 19,94000 0,931201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,046700 18,33000 0,856011 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,046700 18,33000 0,856011 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,042500 23,24000 0,987701 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,046700 2,65000 0,123761 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

4,75Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q______20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q______20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

4,75

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,194,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,051,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,24                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,255,00 % Costi indiretti di cantiere

0,5010,00 % Costi indiretti d'azienda

0,75                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,407,00 % Utili

0,173,00 % Rischi

0,57                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

6,31Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q______25_AA m³ 1,000000 EUR 30,31Sovrapprezzo da applicare per getti vista di conglomerato cementizio

per strutture di elevazione verticale, con spessore > 20 cm, eseguito

 mediante gru

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q______25_AA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,220000 19,94000 4,386801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,220000 18,33000 4,032601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,220000 18,33000 4,032601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,200000 25,65000 5,130001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,220000 2,65000 0,583001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

22,81Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q______25_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q______25_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

22,81

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,914,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,231,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,14                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,205,00 % Costi indiretti di cantiere

2,4010,00 % Costi indiretti d'azienda

3,60                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,937,00 % Utili

0,833,00 % Rischi

2,76                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

30,31Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Eq10e15aAA m³ 1,000000 EUR 202,10Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, eseguito  mediante gru. Escluse casseforme e

d acciaio di armatura.

- per setti murari, spessore <= 20 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Eq10e15aAA PRESTAZIONI

h 0,956000 21,14000 20,209841 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,956000 19,94000 19,062641 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,956000 18,33000 17,523481 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,956000 18,33000 17,523481 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 52,50000 53,025001 EMTq8Eq10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S2 5

0-90 mm - Plastico. Classe di esposizione 2a.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,869000 25,65000 22,289851 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,956000 2,65000 2,533401 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

152,16Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Eq10e15aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Eq10e15aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

152,16

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

6,084,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,521,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,60                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,995,00 % Costi indiretti di cantiere

15,9810,00 % Costi indiretti d'azienda

23,97                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

12,867,00 % Utili

5,513,00 % Rischi

18,37                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

202,10Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=3 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 13 min ossia 0.22 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 13 min/ciclo = 4,61 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

4,61 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,15 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,15 h/m³ = 0,869 h/m³
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Eq10e15bAA m³ 1,000000 EUR 231,03Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, eseguito  mediante gru. Escluse casseforme e

d acciaio di armatura.

- per getti sottili, spessore da 8 a 15 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Eq10e15bAA PRESTAZIONI

h 1,166000 21,14000 24,649241 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 1,166000 19,94000 23,250041 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 1,166000 18,33000 21,372781 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 1,166000 18,33000 21,372781 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 52,50000 53,025001 EMTq8Eq10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S2 5

0-90 mm - Plastico. Classe di esposizione 2a.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 1,060000 25,65000 27,189001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 1,166000 2,65000 3,089901 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

173,95Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Eq10e15bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Eq10e15bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

173,95

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

6,954,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,741,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

8,69                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

9,135,00 % Costi indiretti di cantiere

18,2610,00 % Costi indiretti d'azienda

27,39                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

14,707,00 % Utili

6,303,00 % Rischi

21,00                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

231,03Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=6 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 16 min ossia 0.27 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 16 min/ciclo = 3,75 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

3,75 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 0,94 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/0,94 h/m³ = 1,06 h/m³
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Eq10e20aAA m³ 1,000000 EUR 100,20Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante pompa.

Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per setti murari

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Eq10e20aAA PRESTAZIONI

NOTA : Per getti con pompa lo spessore del muro si intende >= 25 cm

       Si considera una resa oraria della pompa di 6 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,187000 21,14000 3,953181 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,187000 19,94000 3,728781 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,374000 18,33000 6,855421 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,187000 18,33000 3,427711 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 52,50000 53,025001 EMTq8Eq10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S2 5

0-90 mm - Plastico. Classe di esposizione 2a.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,170000 23,24000 3,950801 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,187000 2,65000 0,495551 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

75,45Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Eq10e20aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Eq10e20aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

75,45

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,014,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,751,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,76                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,965,00 % Costi indiretti di cantiere

7,9210,00 % Costi indiretti d'azienda

11,88                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

6,387,00 % Utili

2,733,00 % Rischi

9,11                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

100,20Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Eq10e20bAA m³ 1,000000 EUR 100,09Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante pompa.

Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per pilastri

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Eq10e20bAA PRESTAZIONI

NOTA : Per getti con pompa il lato min. del pilastro si intende >=25cm

       Si considera una resa oraria della pompa di 5 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,220000 19,94000 4,386801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,220000 18,33000 4,032601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,220000 18,33000 4,032601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 52,50000 53,025001 EMTq8Eq10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S2 5

0-90 mm - Plastico. Classe di esposizione 2a.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,200000 23,24000 4,648001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,220000 2,65000 0,583001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

75,36Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Eq10e20bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Eq10e20bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

75,36

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,014,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,751,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,76                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,965,00 % Costi indiretti di cantiere

7,9110,00 % Costi indiretti d'azienda

11,87                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

6,377,00 % Utili

2,733,00 % Rischi

9,10                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

100,09Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Eq10e25aAA m³ 1,000000 EUR 191,66Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante gru. Es

cluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per setti murari

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Eq10e25aAA PRESTAZIONI

h 0,880000 21,14000 18,603201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,880000 19,94000 17,547201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,880000 18,33000 16,130401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,880000 18,33000 16,130401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 52,50000 53,025001 EMTq8Eq10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S2 5

0-90 mm - Plastico. Classe di esposizione 2a.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,800000 25,65000 20,520001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,880000 2,65000 2,332001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

144,29Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Eq10e25aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Eq10e25aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

144,29

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,774,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,441,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,21                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,585,00 % Costi indiretti di cantiere

15,1510,00 % Costi indiretti d'azienda

22,73                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

12,207,00 % Utili

5,233,00 % Rischi

17,43                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

191,66Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=2 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 12 min ossia 0.20 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 12 min/ciclo = 5 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,25 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,25 h/m³ = 0,80 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Eq10e25bAA m³ 1,000000 EUR 195,86Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante gru. Es

cluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per pilastri

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Eq10e25bAA PRESTAZIONI

h 0,910000 21,14000 19,237401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,910000 19,94000 18,145401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,910000 18,33000 16,680301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,910000 18,33000 16,680301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 52,50000 53,025001 EMTq8Eq10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S2 5

0-90 mm - Plastico. Classe di esposizione 2a.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,830000 25,65000 21,289501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,910000 2,65000 2,411501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

147,48Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Eq10e25bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Eq10e25bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

147,48

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,894,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,471,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,36                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,745,00 % Costi indiretti di cantiere

15,4810,00 % Costi indiretti d'azienda

23,22                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

12,467,00 % Utili

5,343,00 % Rischi

17,80                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

195,86Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=2,5 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 12,5 min ossia 0.21 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 12,5 min/ciclo = 4,8 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

4,8 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,2 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,2 h/m³ = 0,83 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Er10e15aAA m³ 1,000000 EUR 205,04Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, eseguito  mediante gru. Escluse casseforme e

d acciaio di armatura.

- per setti murari, spessore <= 20 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Er10e15aAA PRESTAZIONI

h 0,956000 21,14000 20,209841 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,956000 19,94000 19,062641 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,956000 18,33000 17,523481 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,956000 18,33000 17,523481 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 54,70000 55,247001 EMTq8Er10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S3 1

00-150 mm - Semifluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,869000 25,65000 22,289851 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,956000 2,65000 2,533401 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

154,38Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Er10e15aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Er10e15aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

154,38

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

6,174,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,541,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,71                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

8,105,00 % Costi indiretti di cantiere

16,2110,00 % Costi indiretti d'azienda

24,31                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

13,057,00 % Utili

5,593,00 % Rischi

18,64                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

205,04Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=3 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 13 min ossia 0.22 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 13 min/ciclo = 4,61 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

4,61 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,15 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,15 h/m³ = 0,869 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Er10e15bAA m³ 1,000000 EUR 233,99Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, eseguito  mediante gru. Escluse casseforme e

d acciaio di armatura.

- per getti sottili, spessore da 8 a 15 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Er10e15bAA PRESTAZIONI

h 1,166000 21,14000 24,649241 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 1,166000 19,94000 23,250041 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 1,166000 18,33000 21,372781 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 1,166000 18,33000 21,372781 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 54,70000 55,247001 EMTq8Er10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S3 1

00-150 mm - Semifluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 1,060000 25,65000 27,189001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 1,166000 2,65000 3,089901 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

176,17Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Er10e15bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Er10e15bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

176,17

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

7,044,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,761,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

8,80                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

9,255,00 % Costi indiretti di cantiere

18,5010,00 % Costi indiretti d'azienda

27,75                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

14,897,00 % Utili

6,383,00 % Rischi

21,27                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

233,99Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=6 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 16 min ossia 0.27 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 16 min/ciclo = 3,75 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

3,75 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 0,94 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/0,94 h/m³ = 1,06 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Er10e20aAA m³ 1,000000 EUR 103,17Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante pompa.

Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per setti murari

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Er10e20aAA PRESTAZIONI

NOTA : Per getti con pompa lo spessore del muro si intende >= 25 cm

       Si considera una resa oraria della pompa di 6 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,187000 21,14000 3,953181 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,187000 19,94000 3,728781 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,374000 18,33000 6,855421 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,187000 18,33000 3,427711 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 54,70000 55,247001 EMTq8Er10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S3 1

00-150 mm - Semifluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,170000 23,24000 3,950801 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,187000 2,65000 0,495551 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

77,67Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Er10e20aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Er10e20aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

77,67

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,104,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,781,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,88                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,085,00 % Costi indiretti di cantiere

8,1610,00 % Costi indiretti d'azienda

12,24                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

6,577,00 % Utili

2,813,00 % Rischi

9,38                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

103,17Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Er10e20bAA m³ 1,000000 EUR 103,05Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante pompa.

Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per pilastri

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Er10e20bAA PRESTAZIONI

NOTA : Per getti con pompa il lato min. del pilastro si intende >=25cm

       Si considera una resa oraria della pompa di 5 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,220000 19,94000 4,386801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,220000 18,33000 4,032601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,220000 18,33000 4,032601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 54,70000 55,247001 EMTq8Er10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S3 1

00-150 mm - Semifluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,200000 23,24000 4,648001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,220000 2,65000 0,583001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

77,58Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Er10e20bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Er10e20bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

77,58

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,104,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,781,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,88                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,075,00 % Costi indiretti di cantiere

8,1510,00 % Costi indiretti d'azienda

12,22                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

6,567,00 % Utili

2,813,00 % Rischi

9,37                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

103,05Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Er10e25aAA m³ 1,000000 EUR 194,60Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante gru. Es

cluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per setti murari

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Er10e25aAA PRESTAZIONI

h 0,880000 21,14000 18,603201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,880000 19,94000 17,547201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,880000 18,33000 16,130401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,880000 18,33000 16,130401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 54,70000 55,247001 EMTq8Er10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S3 1

00-150 mm - Semifluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,800000 25,65000 20,520001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,880000 2,65000 2,332001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

146,51Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Er10e25aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Er10e25aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

146,51

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,864,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,471,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,33                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,695,00 % Costi indiretti di cantiere

15,3810,00 % Costi indiretti d'azienda

23,07                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

12,387,00 % Utili

5,313,00 % Rischi

17,69                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

194,60Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=2 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 12 min ossia 0.20 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 12 min/ciclo = 5 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,25 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,25 h/m³ = 0,80 h/m³

I mc delle analisi sono mc teorici, ossia ricavati direttamente dai di

segni di progetto e pertanto non comprendono gli errori sulle qualità

di cls dovute alle irregolarità del terreno che devono poi essere calc

olate in fase di computo
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Er10e25bAA m³ 1,000000 EUR 198,83Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante gru. Es

cluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per pilastri

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Er10e25bAA PRESTAZIONI

h 0,910000 21,14000 19,237401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,910000 19,94000 18,145401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,910000 18,33000 16,680301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,910000 18,33000 16,680301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 54,70000 55,247001 EMTq8Er10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S3 1

00-150 mm - Semifluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,830000 25,65000 21,289501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,910000 2,65000 2,411501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

149,70Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Er10e25bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Er10e25bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

149,70

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,984,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,501,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,48                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,865,00 % Costi indiretti di cantiere

15,7210,00 % Costi indiretti d'azienda

23,58                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

12,657,00 % Utili

5,423,00 % Rischi

18,07                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

198,83Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=2,5 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 12,5 min ossia 0.21 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 12,5 min/ciclo = 4,8 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

4,8 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,2 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,2 h/m³ = 0,83 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Es10e15aAA m³ 1,000000 EUR 208,50Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, eseguito  mediante gru. Escluse casseforme e

d acciaio di armatura.

- per setti murari, spessore <= 20 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Es10e15aAA PRESTAZIONI

h 0,956000 21,14000 20,209841 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,956000 19,94000 19,062641 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,956000 18,33000 17,523481 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,956000 18,33000 17,523481 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 57,28000 57,852801 EMTq8Es10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S4 1

60-200 mm - Fluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,869000 25,65000 22,289851 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,956000 2,65000 2,533401 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

156,98Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Es10e15aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Es10e15aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

156,98

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

6,274,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,571,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,84                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

8,245,00 % Costi indiretti di cantiere

16,4810,00 % Costi indiretti d'azienda

24,72                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

13,277,00 % Utili

5,693,00 % Rischi

18,96                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

208,50Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=3 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 13 min ossia 0.22 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 13 min/ciclo = 4,61 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

4,61 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,15 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,15 h/m³ = 0,869 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Es10e15bAA m³ 1,000000 EUR 237,46Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, eseguito  mediante gru. Escluse casseforme e

d acciaio di armatura.

- per getti sottili, spessore da 8 a 15 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Es10e15bAA PRESTAZIONI

h 1,166000 21,14000 24,649241 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 1,166000 19,94000 23,250041 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 1,166000 18,33000 21,372781 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 1,166000 18,33000 21,372781 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 57,28000 57,852801 EMTq8Es10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S4 1

60-200 mm - Fluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 1,060000 25,65000 27,189001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 1,166000 2,65000 3,089901 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

178,77Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Es10e15bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Es10e15bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

178,77

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

7,154,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,791,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

8,94                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

9,395,00 % Costi indiretti di cantiere

18,7710,00 % Costi indiretti d'azienda

28,16                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

15,117,00 % Utili

6,483,00 % Rischi

21,59                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

237,46Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=6 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 16 min ossia 0.27 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 16 min/ciclo = 3,75 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

3,75 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 0,94 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/0,94 h/m³ = 1,06 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Es10e20aAA m³ 1,000000 EUR 106,61Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, spessore > 20 cm,eseguito mediante pompa.

Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per setti murari

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Es10e20aAA PRESTAZIONI

NOTA : Per getti con pompa lo spessore del muro si intende >= 25 cm

       Si considera una resa oraria della pompa di 6 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,187000 21,14000 3,953181 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,187000 19,94000 3,728781 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,374000 18,33000 6,855421 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,187000 18,33000 3,427711 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 57,28000 57,852801 EMTq8Es10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S4 1

60-200 mm - Fluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,170000 23,24000 3,950801 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,187000 2,65000 0,495551 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

80,27Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Es10e20aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Es10e20aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

80,27

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,214,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,801,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,01                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,215,00 % Costi indiretti di cantiere

8,4310,00 % Costi indiretti d'azienda

12,64                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

6,787,00 % Utili

2,913,00 % Rischi

9,69                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

106,61Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Es10e20bAA m³ 1,000000 EUR 106,49Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, spessore > 20 cm,eseguito mediante pompa.

Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per pilastri

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Es10e20bAA PRESTAZIONI

NOTA : Per getti con pompa il lato min. del pilastro si intende >=25cm

       Si considera una resa oraria della pompa di 5 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,220000 19,94000 4,386801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,220000 18,33000 4,032601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,220000 18,33000 4,032601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 57,28000 57,852801 EMTq8Es10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S4 1

60-200 mm - Fluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,200000 23,24000 4,648001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,220000 2,65000 0,583001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

80,18Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Es10e20bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Es10e20bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

80,18

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,204,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,801,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,00                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,215,00 % Costi indiretti di cantiere

8,4210,00 % Costi indiretti d'azienda

12,63                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

6,787,00 % Utili

2,903,00 % Rischi

9,68                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

106,49Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Es10e25aAA m³ 1,000000 EUR 198,05Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante gru. Es

cluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per setti murari

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Es10e25aAA PRESTAZIONI

h 0,880000 21,14000 18,603201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,880000 19,94000 17,547201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,880000 18,33000 16,130401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,880000 18,33000 16,130401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 57,28000 57,852801 EMTq8Es10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S4 1

60-200 mm - Fluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,800000 25,65000 20,520001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,880000 2,65000 2,332001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

149,11Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Es10e25aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Es10e25aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

149,11

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,964,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,491,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,45                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,835,00 % Costi indiretti di cantiere

15,6610,00 % Costi indiretti d'azienda

23,49                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

12,607,00 % Utili

5,403,00 % Rischi

18,00                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

198,05Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=2 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 12 min ossia 0.20 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 12 min/ciclo = 5 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,25 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,25 h/m³ = 0,80 h/m³

I mc delle analisi sono mc teorici, ossia ricavati direttamente dai di

segni di progetto e pertanto non comprendono gli errori sulle qualità

di cls dovute alle irregolarità del terreno che devono poi essere calc

olate in fase di computo
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q8Es10e25bAA m³ 1,000000 EUR 202,29Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante gru. Es

cluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per pilastri

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q8Es10e25bAA PRESTAZIONI

h 0,910000 21,14000 19,237401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,910000 19,94000 18,145401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,910000 18,33000 16,680301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,910000 18,33000 16,680301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 57,28000 57,852801 EMTq8Es10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S4 1

60-200 mm - Fluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,830000 25,65000 21,289501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,910000 2,65000 2,411501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

152,30Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q8Es10e25bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q8Es10e25bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

152,30

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

6,094,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,521,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,61                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

8,005,00 % Costi indiretti di cantiere

15,9910,00 % Costi indiretti d'azienda

23,99                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

12,877,00 % Utili

5,523,00 % Rischi

18,39                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

202,29Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OE2 97-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=2,5 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 12,5 min ossia 0.21 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 12,5 min/ciclo = 4,8 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

4,8 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,2 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,2 h/m³ = 0,83 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83q10e15aAA m³ 1,000000 EUR 131,66Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, eseguito  mediante gru. Escluse cassef

orme ed acciaio di armatura.

- per setti murari, spessore <= 20 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83q10e15aAA PRESTAZIONI

h 0,956000 21,14000 20,209841 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,956000 19,94000 19,062641 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,956000 18,33000 17,523481 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,956000 18,33000 17,523481 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83q10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S2 50-90 mm - Plastico. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,869000 25,65000 22,289851 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,956000 2,65000 2,533401 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

99,13Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83q10e15aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83q10e15aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

99,13

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,964,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,991,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,95                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

5,205,00 % Costi indiretti di cantiere

10,4110,00 % Costi indiretti d'azienda

15,61                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

8,387,00 % Utili

3,593,00 % Rischi

11,97                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

131,66Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=3 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 13 min ossia 0.22 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 13 min/ciclo = 4,61 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

4,61 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,15 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,15 h/m³ = 0,869 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83q10e15bAA m³ 1,000000 EUR 160,61Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, eseguito  mediante gru. Escluse cassef

orme ed acciaio di armatura.

- per getti sottili, spessore da 8 a 15 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83q10e15bAA PRESTAZIONI

h 1,166000 21,14000 24,649241 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 1,166000 19,94000 23,250041 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 1,166000 18,33000 21,372781 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 1,166000 18,33000 21,372781 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83q10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S2 50-90 mm - Plastico. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 1,060000 25,65000 27,189001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 1,166000 2,65000 3,089901 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

120,92Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83q10e15bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83q10e15bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

120,92

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

4,834,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,211,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

6,04                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

6,355,00 % Costi indiretti di cantiere

12,7010,00 % Costi indiretti d'azienda

19,05                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

10,227,00 % Utili

4,383,00 % Rischi

14,60                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

160,61Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=6 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 16 min ossia 0.27 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 16 min/ciclo = 3,75 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

3,75 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 0,94 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/0,94 h/m³ = 1,06 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83q10e20aAA m³ 1,000000 EUR 29,76Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante p

ompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per setti murari

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83q10e20aAA PRESTAZIONI

NOTA : Per getti con pompa lo spessore del muro si intende >= 25 cm

       Si considera una resa oraria della pompa di 6 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,187000 21,14000 3,953181 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,187000 19,94000 3,728781 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,374000 18,33000 6,855421 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,187000 18,33000 3,427711 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83q10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S2 50-90 mm - Plastico. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,170000 23,24000 3,950801 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,187000 2,65000 0,495551 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

22,42Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83q10e20aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83q10e20aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

22,42

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,894,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,221,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,11                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,185,00 % Costi indiretti di cantiere

2,3510,00 % Costi indiretti d'azienda

3,53                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,897,00 % Utili

0,813,00 % Rischi

2,70                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

29,76Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83q10e20bAA m³ 1,000000 EUR 29,65Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante p

ompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per pilastri

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83q10e20bAA PRESTAZIONI

NOTA : Per getti con pompa il lato min. del pilastro si intende >=25cm

       Si considera una resa oraria della pompa di 5 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,220000 19,94000 4,386801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,220000 18,33000 4,032601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,220000 18,33000 4,032601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83q10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S2 50-90 mm - Plastico. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,200000 23,24000 4,648001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,220000 2,65000 0,583001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

22,33Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83q10e20bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83q10e20bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

22,33

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,894,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,221,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,11                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,175,00 % Costi indiretti di cantiere

2,3410,00 % Costi indiretti d'azienda

3,51                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,897,00 % Utili

0,813,00 % Rischi

2,70                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

29,65Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83q10e25aAA m³ 1,000000 EUR 121,21Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per setti murari

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83q10e25aAA PRESTAZIONI

h 0,880000 21,14000 18,603201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,880000 19,94000 17,547201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,880000 18,33000 16,130401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,880000 18,33000 16,130401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83q10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S2 50-90 mm - Plastico. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,800000 25,65000 20,520001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,880000 2,65000 2,332001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

91,26Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83q10e25aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83q10e25aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

91,26

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,654,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,911,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,56                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,795,00 % Costi indiretti di cantiere

9,5810,00 % Costi indiretti d'azienda

14,37                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

7,717,00 % Utili

3,313,00 % Rischi

11,02                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

121,21Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=2 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 12 min ossia 0.20 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 12 min/ciclo = 5 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,25 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,25 h/m³ = 0,80 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83q10e25bAA m³ 1,000000 EUR 125,44Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per pilastri

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83q10e25bAA PRESTAZIONI

h 0,910000 21,14000 19,237401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,910000 19,94000 18,145401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,910000 18,33000 16,680301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,910000 18,33000 16,680301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83q10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S2 50-90 mm - Plastico. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,830000 25,65000 21,289501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,910000 2,65000 2,411501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

94,45Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83q10e25bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83q10e25bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

94,45

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,774,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,941,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,71                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,965,00 % Costi indiretti di cantiere

9,9210,00 % Costi indiretti d'azienda

14,88                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

7,987,00 % Utili

3,423,00 % Rischi

11,40                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

125,44Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=2,5 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 12,5 min ossia 0.21 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 12,5 min/ciclo = 4,8 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

4,8 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,2 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,2 h/m³ = 0,83 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83r10e15aAA m³ 1,000000 EUR 229,54Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, eseguito  mediante gru. Escluse cassef

orme ed acciaio di armatura.

- per setti murari, spessore <= 20 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83r10e15aAA PRESTAZIONI

h 0,956000 21,14000 20,209841 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,956000 19,94000 19,062641 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,956000 18,33000 17,523481 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,956000 18,33000 17,523481 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 72,95000 73,679501 EOAq83r10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S3 100-150 mm - Semifluido.

Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,869000 25,65000 22,289851 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,956000 2,65000 2,533401 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

172,81Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83r10e15aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83r10e15aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

172,81

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

6,914,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,731,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

8,64                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

9,075,00 % Costi indiretti di cantiere

18,1510,00 % Costi indiretti d'azienda

27,22                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

14,617,00 % Utili

6,263,00 % Rischi

20,87                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

229,54Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=3 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 13 min ossia 0.22 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 13 min/ciclo = 4,61 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

4,61 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,15 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,15 h/m³ = 0,869 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83r10e15bAA m³ 1,000000 EUR 258,48Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, eseguito  mediante gru. Escluse cassef

orme ed acciaio di armatura.

- per getti sottili, spessore da 8 a 15 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83r10e15bAA PRESTAZIONI

h 1,166000 21,14000 24,649241 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 1,166000 19,94000 23,250041 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 1,166000 18,33000 21,372781 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 1,166000 18,33000 21,372781 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 72,95000 73,679501 EOAq83r10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S3 100-150 mm - Semifluido.

Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 1,060000 25,65000 27,189001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 1,166000 2,65000 3,089901 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

194,60Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83r10e15bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83r10e15bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

194,60

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

7,784,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,951,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

9,73                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

10,225,00 % Costi indiretti di cantiere

20,4310,00 % Costi indiretti d'azienda

30,65                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

16,457,00 % Utili

7,053,00 % Rischi

23,50                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

258,48Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=6 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 16 min ossia 0.27 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 16 min/ciclo = 3,75 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

3,75 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 0,94 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/0,94 h/m³ = 1,06 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83r10e20aAA m³ 1,000000 EUR 127,64Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante p

ompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per setti murari

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83r10e20aAA PRESTAZIONI

NOTA : Per getti con pompa lo spessore del muro si intende >= 25 cm

       Si considera una resa oraria della pompa di 6 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,187000 21,14000 3,953181 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,187000 19,94000 3,728781 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,374000 18,33000 6,855421 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,187000 18,33000 3,427711 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 72,95000 73,679501 EOAq83r10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S3 100-150 mm - Semifluido.

Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,170000 23,24000 3,950801 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,187000 2,65000 0,495551 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

96,10Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83r10e20aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83r10e20aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

96,10

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,844,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,961,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,80                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

5,055,00 % Costi indiretti di cantiere

10,0910,00 % Costi indiretti d'azienda

15,14                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

8,127,00 % Utili

3,483,00 % Rischi

11,60                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

127,64Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83r10e20bAA m³ 1,000000 EUR 127,53Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante p

ompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per pilastri

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83r10e20bAA PRESTAZIONI

NOTA : Per getti con pompa il lato min. del pilastro si intende >=25cm

       Si considera una resa oraria della pompa di 5 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,220000 19,94000 4,386801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,220000 18,33000 4,032601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,220000 18,33000 4,032601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 72,95000 73,679501 EOAq83r10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S3 100-150 mm - Semifluido.

Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,200000 23,24000 4,648001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,220000 2,65000 0,583001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

96,01Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83r10e20bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83r10e20bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

96,01

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,844,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,961,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,80                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

5,045,00 % Costi indiretti di cantiere

10,0810,00 % Costi indiretti d'azienda

15,12                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

8,127,00 % Utili

3,483,00 % Rischi

11,60                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

127,53Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83r10e25aAA m³ 1,000000 EUR 219,07Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per setti murari

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83r10e25aAA PRESTAZIONI

h 0,880000 21,14000 18,603201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,880000 19,94000 17,547201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,880000 18,33000 16,130401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,880000 18,33000 16,130401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 72,95000 73,679501 EOAq83r10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S3 100-150 mm - Semifluido.

Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,800000 25,65000 20,520001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,880000 2,65000 2,332001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

164,94Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83r10e25aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83r10e25aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

164,94

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

6,594,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,651,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

8,24                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

8,665,00 % Costi indiretti di cantiere

17,3210,00 % Costi indiretti d'azienda

25,98                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

13,947,00 % Utili

5,973,00 % Rischi

19,91                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

219,07Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=2 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 12 min ossia 0.20 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 12 min/ciclo = 5 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,25 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,25 h/m³ = 0,80 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83r10e25bAA m³ 1,000000 EUR 223,31Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per pilastri

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83r10e25bAA PRESTAZIONI

h 0,910000 21,14000 19,237401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,910000 19,94000 18,145401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,910000 18,33000 16,680301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,910000 18,33000 16,680301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 72,95000 73,679501 EOAq83r10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S3 100-150 mm - Semifluido.

Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,830000 25,65000 21,289501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,910000 2,65000 2,411501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

168,13Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83r10e25bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83r10e25bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

168,13

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

6,724,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,681,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

8,40                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

8,835,00 % Costi indiretti di cantiere

17,6510,00 % Costi indiretti d'azienda

26,48                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

14,217,00 % Utili

6,093,00 % Rischi

20,30                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

223,31Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=2,5 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 12,5 min ossia 0.21 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 12,5 min/ciclo = 4,8 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

4,8 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,2 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,2 h/m³ = 0,83 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83s10e15aAA m³ 1,000000 EUR 131,66Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, eseguito  mediante gru. Escluse cassef

orme ed acciaio di armatura.

- per setti murari, spessore <= 20 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83s10e15aAA PRESTAZIONI

h 0,956000 21,14000 20,209841 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,956000 19,94000 19,062641 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,956000 18,33000 17,523481 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,956000 18,33000 17,523481 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83s10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S4 160-200 mm - Fluido. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,869000 25,65000 22,289851 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,956000 2,65000 2,533401 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

99,13Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83s10e15aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83s10e15aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

99,13

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,964,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,991,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,95                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

5,205,00 % Costi indiretti di cantiere

10,4110,00 % Costi indiretti d'azienda

15,61                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

8,387,00 % Utili

3,593,00 % Rischi

11,97                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

131,66Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=3 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 13 min ossia 0.22 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 13 min/ciclo = 4,61 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

4,61 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,15 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,15 h/m³ = 0,869 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83s10e15bAA m³ 1,000000 EUR 160,61Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, eseguito  mediante gru. Escluse cassef

orme ed acciaio di armatura.

- per getti sottili, spessore da 8 a 15 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83s10e15bAA PRESTAZIONI

h 1,166000 21,14000 24,649241 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 1,166000 19,94000 23,250041 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 1,166000 18,33000 21,372781 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 1,166000 18,33000 21,372781 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83s10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S4 160-200 mm - Fluido. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 1,060000 25,65000 27,189001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 1,166000 2,65000 3,089901 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

120,92Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83s10e15bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83s10e15bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

120,92

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

4,834,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,211,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

6,04                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

6,355,00 % Costi indiretti di cantiere

12,7010,00 % Costi indiretti d'azienda

19,05                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

10,227,00 % Utili

4,383,00 % Rischi

14,60                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

160,61Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=6 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 16 min ossia 0.27 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 16 min/ciclo = 3,75 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

3,75 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 0,94 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/0,94 h/m³ = 1,06 h/m³
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83s10e20aAA m³ 1,000000 EUR 29,76Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante p

ompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per setti murari

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83s10e20aAA PRESTAZIONI

NOTA : Per getti con pompa lo spessore del muro si intende >= 25 cm

       Si considera una resa oraria della pompa di 6 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,187000 21,14000 3,953181 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,187000 19,94000 3,728781 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,374000 18,33000 6,855421 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,187000 18,33000 3,427711 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83s10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S4 160-200 mm - Fluido. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,170000 23,24000 3,950801 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,187000 2,65000 0,495551 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

22,42Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83s10e20aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83s10e20aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

22,42

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,894,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,221,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,11                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,185,00 % Costi indiretti di cantiere

2,3510,00 % Costi indiretti d'azienda

3,53                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,897,00 % Utili

0,813,00 % Rischi

2,70                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

29,76Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83s10e20bAA m³ 1,000000 EUR 29,65Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante p

ompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per pilastri

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83s10e20bAA PRESTAZIONI

NOTA : Per getti con pompa il lato min. del pilastro si intende >=25cm

       Si considera una resa oraria della pompa di 5 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,220000 19,94000 4,386801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,220000 18,33000 4,032601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,220000 18,33000 4,032601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83s10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S4 160-200 mm - Fluido. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,200000 23,24000 4,648001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,220000 2,65000 0,583001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

22,33Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83s10e20bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83s10e20bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

22,33

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,894,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,221,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,11                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,175,00 % Costi indiretti di cantiere

2,3410,00 % Costi indiretti d'azienda

3,51                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,897,00 % Utili

0,813,00 % Rischi

2,70                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

29,65Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83s10e25aAA m³ 1,000000 EUR 121,21Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per setti murari

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83s10e25aAA PRESTAZIONI

h 0,880000 21,14000 18,603201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,880000 19,94000 17,547201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,880000 18,33000 16,130401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,880000 18,33000 16,130401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83s10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S4 160-200 mm - Fluido. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,800000 25,65000 20,520001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,880000 2,65000 2,332001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

91,26Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83s10e25aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83s10e25aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

91,26

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,654,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,911,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,56                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,795,00 % Costi indiretti di cantiere

9,5810,00 % Costi indiretti d'azienda

14,37                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

7,717,00 % Utili

3,313,00 % Rischi

11,02                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

121,21Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=2 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 12 min ossia 0.20 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 12 min/ciclo = 5 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,25 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,25 h/m³ = 0,80 h/m³
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE2q83s10e25bAA m³ 1,000000 EUR 125,44Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione verticale, spessore > 20 cm, eseguito  mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

- per pilastri

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE2q83s10e25bAA PRESTAZIONI

h 0,910000 21,14000 19,237401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,910000 19,94000 18,145401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,910000 18,33000 16,680301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,910000 18,33000 16,680301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83s10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S4 160-200 mm - Fluido. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,830000 25,65000 21,289501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,910000 2,65000 2,411501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

94,45Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE2q83s10e25bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE2q83s10e25bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

94,45

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,774,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,941,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,71                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,965,00 % Costi indiretti di cantiere

9,9210,00 % Costi indiretti d'azienda

14,88                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

7,987,00 % Utili

3,423,00 % Rischi

11,40                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

125,44Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                              t=1 min

2) Andata e traslazione                t=3 min

3) Scarico                             t=2,5 min

4) Ritorno                             t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti    t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³: 12,5 min ossia 0.21 h

Cicli in un ora: 60 min/h / 12,5 min/ciclo = 4,8 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

4,8 cicli/h * 0,25 m³/ciclo = 1,2 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,2 h/m³ = 0,83 h/m³
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NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI ELEVAZIONI ORIZZONTALI

La squadra operativa tipo è così formata:

1 Operaio specializzato

1 Operaio qualificato

2 Manovali specializzati

Resa = resa della gru o pompa maggiorata del 10 %

I m³ delle analisi sono teorici, ossia ricavati direttamente dai disegni di progetto e 
pertanto non saranno dedotti i vuoti per le incassettature degli impianti tecnologici, 
di fognatura e simili



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

STRUTTURE DI ELEVAZIONE ORIZZONTALE

OE3- -
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q______20_AA m³ 1,000000 EUR 3,70Sovrapprezzo da applicare per getti a vista di conglomerato cementizio

 per strutture di elevazione orizzontale-solette e travi a vista- eseg

uito mediante pompa

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q______20_AA PRESTAZIONI

h 0,027500 21,14000 0,581351 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,027500 19,94000 0,548351 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,027500 18,33000 0,504081 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,027500 18,33000 0,504081 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,025000 23,24000 0,581001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,027500 2,65000 0,072881 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

2,78Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q______20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q______20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

2,78

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,114,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,031,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,14                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,155,00 % Costi indiretti di cantiere

0,2910,00 % Costi indiretti d'azienda

0,44                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,247,00 % Utili

0,103,00 % Rischi

0,34                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

3,70Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q______25_AA m³ 1,000000 EUR 27,64Sovrapprezzo da applicare per getti a vista di conglomerato cementizio

 per strutture di elevazione orizzontale-solette e travi a vista- eseg

uito mediante gru

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q______25_AA PRESTAZIONI

h 0,200000 21,14000 4,228001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,200000 19,94000 3,988001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,184000 25,65000 4,719601 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,200000 2,65000 0,530001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

20,81Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q______25_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q______25_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

20,81

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,834,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,211,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,04                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,095,00 % Costi indiretti di cantiere

2,1910,00 % Costi indiretti d'azienda

3,28                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,767,00 % Utili

0,753,00 % Rischi

2,51                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

27,64Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q4Eb10b00_AA m³ 1,000000 EUR 79,57Getto di Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 a kg/m³ 200, per strutture di elevazione

orizzontale, massetti, eseguito mediante pompa. Escluse casseforme ed

acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q4Eb10b00_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera una resa oraria della pompa pari a 8 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,200000 21,14000 4,228001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,200000 19,94000 3,988001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 40,50000 40,905001 EMTq4Eb10bA2_AA Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con cemento PORTL

AND COMPOSITO Tipo II/A-M Classe 32,5 R :

- kg/m³ 200

h 0,125000 23,24000 2,905001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,200000 2,65000 0,530001 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

59,91Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q4Eb10b00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q4Eb10b00_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

59,91

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,394,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,601,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,99                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,155,00 % Costi indiretti di cantiere

6,2910,00 % Costi indiretti d'azienda

9,44                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

5,067,00 % Utili

2,173,00 % Rischi

7,23                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

79,57Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q4Eb10b05_AA m³ 1,000000 EUR 180,80Getto di Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 a kg/m³ 200, per strutture di elevazione

orizzontale, massetti eseguito mediante gru. Escluse casseforme ed acc

iaio di armature.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q4Eb10b05_AA PRESTAZIONI

h 0,950000 21,14000 20,083001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,950000 19,94000 18,943001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,950000 18,33000 17,413501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,950000 18,33000 17,413501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 40,50000 40,905001 EMTq4Eb10bA2_AA Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con cemento PORTL

AND COMPOSITO Tipo II/A-M Classe 32,5 R :

- kg/m³ 200

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,950000 2,65000 2,517501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

136,12Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q4Eb10b05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q4Eb10b05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

136,12

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,444,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,361,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

6,80                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,155,00 % Costi indiretti di cantiere

14,2910,00 % Costi indiretti d'azienda

21,44                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

11,517,00 % Utili

4,933,00 % Rischi

16,44                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

180,80Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                             t=1 min

2) Andata e traslazione               t=3 min

3) Scarico                            t=1 min

4) Ritorno                            t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti   t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³ : 11 min ossia 0.18 h

Ciclo in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 cicli /h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 m³/h = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q4Eb10b09_AA m³ 1,000000 EUR 70,49Getto di Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 a kg/m³ 200, per strutture di elevazione

orizzontale, massetti , eseguito mediante autobetoniera. Escluse casse

forme e acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q4Eb10b09_AA PRESTAZIONI

h 0,120000 21,14000 2,536801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,120000 19,94000 2,392801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,120000 18,33000 2,199601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,120000 18,33000 2,199601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 40,50000 40,905001 EMTq4Eb10bA2_AA Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con cemento PORTL

AND COMPOSITO Tipo II/A-M Classe 32,5 R :

- kg/m³ 200

h 0,085000 28,64520 2,434841 ENOb6Gb06____AA Sovrapprezzo per sosta aggiuntiva di autobetoniera

h 0,150000 2,65000 0,397501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

53,07Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q4Eb10b09_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q4Eb10b09_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

53,07

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,124,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,531,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,65                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,795,00 % Costi indiretti di cantiere

5,5710,00 % Costi indiretti d'azienda

8,36                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

4,497,00 % Utili

1,923,00 % Rischi

6,41                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

70,49Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI COMPLETAMENTO DEI SOLAI 

Quando i getti vengono effettuati in climi caldi si deve considerare un incremento di 
manodopera necessaria alla bagnatura del solaio con acqua.

I tempi della manodopera vanno pertanto incrementati del 20%



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q8Eq10e10_AA m³ 1,000000 EUR 89,53Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, getti di completamento per solai, eseguito

 mediante pompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q8Eq10e10_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera una resa oraria della pompa pari a 10 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,150000 21,14000 3,171001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,150000 19,94000 2,991001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 52,50000 53,025001 EMTq8Eq10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S2 5

0-90 mm - Plastico. Classe di esposizione 2a.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,150000 2,65000 0,397501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

67,41Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q8Eq10e10_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q8Eq10e10_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

67,41

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,694,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,671,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,36                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,545,00 % Costi indiretti di cantiere

7,0810,00 % Costi indiretti d'azienda

10,62                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

5,707,00 % Utili

2,443,00 % Rischi

8,14                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

89,53Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI COMPLETAMENTO DEI SOLAI 

Quando i getti vengono effettuati in climi caldi si deve considerare un incremento di 
manodopera necessaria alla bagnatura del solaio con acqua.

I tempi della manodopera vanno pertanto incrementati del 20%



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q8Eq10e15_AA m³ 1,000000 EUR 186,22Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, getti di completamento per solai, eseguito

 mediante gru.Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q8Eq10e15_AA PRESTAZIONI

h 0,850000 21,14000 17,969001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,850000 19,94000 16,949001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,850000 18,33000 15,580501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,850000 18,33000 15,580501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 52,50000 53,025001 EMTq8Eq10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S2 5

0-90 mm - Plastico. Classe di esposizione 2a.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,850000 2,65000 2,252501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

140,21Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q8Eq10e15_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q8Eq10e15_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

140,21

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,604,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,401,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,00                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,365,00 % Costi indiretti di cantiere

14,7210,00 % Costi indiretti d'azienda

22,08                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

11,857,00 % Utili

5,083,00 % Rischi

16,93                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

186,22Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                             t=1 min

2) Andata e traslazione               t=3 min

3) Scarico                            t=1 min

4) Ritorno                            t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti   t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³ : 11 min ossia 0.18 h

Ciclo in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 cicli /h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 m³/h = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q8Eq10e20_AA m³ 1,000000 EUR 85,27Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante p

ompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q8Eq10e20_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera una resa oraria della pompa pari a 10 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,110000 21,14000 2,325401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,110000 19,94000 2,193401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,110000 18,33000 2,016301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,110000 18,33000 2,016301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 52,50000 53,025001 EMTq8Eq10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S2 5

0-90 mm - Plastico. Classe di esposizione 2a.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,110000 2,65000 0,291501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

64,20Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q8Eq10e20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q8Eq10e20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

64,20

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,564,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,641,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,20                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,375,00 % Costi indiretti di cantiere

6,7410,00 % Costi indiretti d'azienda

10,11                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

5,437,00 % Utili

2,333,00 % Rischi

7,76                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

85,27Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q8Eq10e25_AA m³ 1,000000 EUR 181,97Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q8Eq10e25_AA PRESTAZIONI

h 0,810000 21,14000 17,123401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,810000 19,94000 16,151401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,810000 18,33000 14,847301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,810000 18,33000 14,847301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 52,50000 53,025001 EMTq8Eq10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S2 5

0-90 mm - Plastico. Classe di esposizione 2a.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,810000 2,65000 2,146501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

137,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q8Eq10e25_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q8Eq10e25_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

137,00

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,484,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,371,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

6,85                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,195,00 % Costi indiretti di cantiere

14,3910,00 % Costi indiretti d'azienda

21,58                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

11,587,00 % Utili

4,963,00 % Rischi

16,54                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

181,97Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                             t=1 min

2) Andata e traslazione               t=3 min

3) Scarico                            t=1 min

4) Ritorno                            t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti   t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³ : 11 min ossia 0.18 h

Ciclo in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 cicli /h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 m³/h = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI COMPLETAMENTO DEI SOLAI 

Quando i getti vengono effettuati in climi caldi si deve considerare un incremento di 
manodopera necessaria alla bagnatura del solaio con acqua.

I tempi della manodopera vanno pertanto incrementati del 20%



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q8Er10e10_AA m³ 1,000000 EUR 92,49Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, getti di completamento per solai, eseguito

 mediante pompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q8Er10e10_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera una resa oraria della pompa pari a 10 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,150000 21,14000 3,171001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,150000 19,94000 2,991001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 54,70000 55,247001 EMTq8Er10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S3 1

00-150 mm - Semifluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,150000 2,65000 0,397501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

69,63Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q8Er10e10_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q8Er10e10_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

69,63

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,784,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,701,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,48                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,665,00 % Costi indiretti di cantiere

7,3110,00 % Costi indiretti d'azienda

10,97                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

5,897,00 % Utili

2,523,00 % Rischi

8,41                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

92,49Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI COMPLETAMENTO DEI SOLAI 

Quando i getti vengono effettuati in climi caldi si deve considerare un incremento di 
manodopera necessaria alla bagnatura del solaio con acqua.

I tempi della manodopera vanno pertanto incrementati del 20%



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q8Er10e15_AA m³ 1,000000 EUR 189,17Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, getti di completamento per solai, eseguito

 mediante gru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q8Er10e15_AA PRESTAZIONI

h 0,850000 21,14000 17,969001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,850000 19,94000 16,949001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,850000 18,33000 15,580501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,850000 18,33000 15,580501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 54,70000 55,247001 EMTq8Er10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S3 1

00-150 mm - Semifluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,850000 2,65000 2,252501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

142,43Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q8Er10e15_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q8Er10e15_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

142,43

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,694,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,421,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,11                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,485,00 % Costi indiretti di cantiere

14,9510,00 % Costi indiretti d'azienda

22,43                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

12,047,00 % Utili

5,163,00 % Rischi

17,20                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

189,17Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                             t=1 min

2) Andata e traslazione               t=3 min

3) Scarico                            t=1 min

4) Ritorno                            t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti   t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³ : 11 min ossia 0.18 h

Ciclo in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 cicli /h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 m³/h = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q8Er10e20_AA m³ 1,000000 EUR 88,21Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante p

ompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q8Er10e20_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera una resa oraria della pompa pari a 10 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,110000 21,14000 2,325401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,110000 19,94000 2,193401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,110000 18,33000 2,016301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,110000 18,33000 2,016301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 54,70000 55,247001 EMTq8Er10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S3 1

00-150 mm - Semifluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,110000 2,65000 0,291501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

66,42Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q8Er10e20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q8Er10e20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

66,42

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,654,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,661,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,31                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,495,00 % Costi indiretti di cantiere

6,9710,00 % Costi indiretti d'azienda

10,46                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

5,617,00 % Utili

2,413,00 % Rischi

8,02                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

88,21Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q8Er10e25_AA m³ 1,000000 EUR 184,91Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q8Er10e25_AA PRESTAZIONI

h 0,810000 21,14000 17,123401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,810000 19,94000 16,151401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,810000 18,33000 14,847301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,810000 18,33000 14,847301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 54,70000 55,247001 EMTq8Er10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S3 1

00-150 mm - Semifluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,810000 2,65000 2,146501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

139,22Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q8Er10e25_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q8Er10e25_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

139,22

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,564,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,391,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

6,95                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,315,00 % Costi indiretti di cantiere

14,6210,00 % Costi indiretti d'azienda

21,93                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

11,777,00 % Utili

5,043,00 % Rischi

16,81                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

184,91Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                             t=1 min

2) Andata e traslazione               t=3 min

3) Scarico                            t=1 min

4) Ritorno                            t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti   t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³ : 11 min ossia 0.18 h

Ciclo in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 cicli /h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 m³/h = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI COMPLETAMENTO DEI SOLAI 

Quando i getti vengono effettuati in climi caldi si deve considerare un incremento di 
manodopera necessaria alla bagnatura del solaio con acqua.

I tempi della manodopera vanno pertanto incrementati del 20%



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q8Es10e10_AA m³ 1,000000 EUR 95,92Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, getti di completamento per solai, eseguito

 mediante pompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q8Es10e10_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera una resa oraria della pompa pari a 10 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,150000 21,14000 3,171001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,150000 19,94000 2,991001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 57,28000 57,852801 EMTq8Es10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S4 1

60-200 mm - Fluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,150000 2,65000 0,397501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

72,23Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q8Es10e10_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q8Es10e10_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

72,23

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,884,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,721,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,60                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,795,00 % Costi indiretti di cantiere

7,5810,00 % Costi indiretti d'azienda

11,37                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

6,107,00 % Utili

2,623,00 % Rischi

8,72                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

95,92Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI COMPLETAMENTO DEI SOLAI 

Quando i getti vengono effettuati in climi caldi si deve considerare un incremento di 
manodopera necessaria alla bagnatura del solaio con acqua.

I tempi della manodopera vanno pertanto incrementati del 20%



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q8Es10e15_AA m³ 1,000000 EUR 192,63Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, getti di completamento per solai, eseguito

 mediante gru.Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q8Es10e15_AA PRESTAZIONI

h 0,850000 21,14000 17,969001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,850000 19,94000 16,949001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,850000 18,33000 15,580501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,850000 18,33000 15,580501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 57,28000 57,852801 EMTq8Es10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S4 1

60-200 mm - Fluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,850000 2,65000 2,252501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

145,03Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q8Es10e15_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q8Es10e15_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

145,03

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,804,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,451,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,25                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,615,00 % Costi indiretti di cantiere

15,2310,00 % Costi indiretti d'azienda

22,84                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

12,267,00 % Utili

5,253,00 % Rischi

17,51                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

192,63Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                             t=1 min

2) Andata e traslazione               t=3 min

3) Scarico                            t=1 min

4) Ritorno                            t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti   t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³ : 11 min ossia 0.18 h

Ciclo in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 cicli /h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 m³/h = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q8Es10e20_AA m³ 1,000000 EUR 91,67Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante p

ompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q8Es10e20_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera una resa oraria della pompa pari a 10 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,110000 21,14000 2,325401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,110000 19,94000 2,193401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,110000 18,33000 2,016301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,110000 18,33000 2,016301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 57,28000 57,852801 EMTq8Es10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S4 1

60-200 mm - Fluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,110000 2,65000 0,291501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

69,02Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q8Es10e20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q8Es10e20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

69,02

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,764,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,691,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,45                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,625,00 % Costi indiretti di cantiere

7,2510,00 % Costi indiretti d'azienda

10,87                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

5,837,00 % Utili

2,503,00 % Rischi

8,33                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

91,67Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q8Es10e25_AA m³ 1,000000 EUR 188,38Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q8Es10e25_AA PRESTAZIONI

h 0,810000 21,14000 17,123401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,810000 19,94000 16,151401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,810000 18,33000 14,847301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,810000 18,33000 14,847301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 57,28000 57,852801 EMTq8Es10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S4 1

60-200 mm - Fluido. Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

1*1,01

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,810000 2,65000 2,146501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

141,82Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q8Es10e25_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q8Es10e25_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

141,82

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,674,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,421,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,09                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,455,00 % Costi indiretti di cantiere

14,8910,00 % Costi indiretti d'azienda

22,34                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

11,997,00 % Utili

5,143,00 % Rischi

17,13                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

188,38Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                             t=1 min

2) Andata e traslazione               t=3 min

3) Scarico                            t=1 min

4) Ritorno                            t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti   t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³ : 11 min ossia 0.18 h

Ciclo in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 cicli /h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 m³/h = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI COMPLETAMENTO DEI SOLAI 

Quando i getti vengono effettuati in climi caldi si deve considerare un incremento di 
manodopera necessaria alla bagnatura del solaio con acqua.

I tempi della manodopera vanno pertanto incrementati del 20%



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q83q10e10_AA m³ 1,000000 EUR 19,08Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione orizzontale, getti di completamento per solai, es

eguito mediante pompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q83q10e10_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera una resa oraria della pompa pari a 10 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,150000 21,14000 3,171001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,150000 19,94000 2,991001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83q10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S2 50-90 mm - Plastico. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,150000 2,65000 0,397501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

14,38Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q83q10e10_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q83q10e10_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

14,38

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,574,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,141,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,71                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,755,00 % Costi indiretti di cantiere

1,5110,00 % Costi indiretti d'azienda

2,26                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,217,00 % Utili

0,523,00 % Rischi

1,73                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

19,08Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI COMPLETAMENTO DEI SOLAI 

Quando i getti vengono effettuati in climi caldi si deve considerare un incremento di 
manodopera necessaria alla bagnatura del solaio con acqua.

I tempi della manodopera vanno pertanto incrementati del 20%



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q83q10e15_AA m³ 1,000000 EUR 115,79Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione orizzontale, getti di completamento per solai, es

eguito mediante gru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q83q10e15_AA PRESTAZIONI

h 0,850000 21,14000 17,969001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,850000 19,94000 16,949001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,850000 18,33000 15,580501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,850000 18,33000 15,580501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83q10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S2 50-90 mm - Plastico. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,850000 2,65000 2,252501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

87,18Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q83q10e15_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q83q10e15_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

87,18

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,484,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,871,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,35                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,585,00 % Costi indiretti di cantiere

9,1510,00 % Costi indiretti d'azienda

13,73                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

7,377,00 % Utili

3,163,00 % Rischi

10,53                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

115,79Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                             t=1 min

2) Andata e traslazione               t=3 min

3) Scarico                            t=1 min

4) Ritorno                            t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti   t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³ : 11 min ossia 0.18 h

Ciclo in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 cicli /h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 m³/h = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q83q10e20_AA m³ 1,000000 EUR 14,82Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito medi

ante pompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q83q10e20_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera una resa oraria della pompa pari a 10 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,110000 21,14000 2,325401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,110000 19,94000 2,193401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,110000 18,33000 2,016301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,110000 18,33000 2,016301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83q10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S2 50-90 mm - Plastico. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,110000 2,65000 0,291501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

11,17Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q83q10e20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q83q10e20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

11,17

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,444,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,111,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,55                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,595,00 % Costi indiretti di cantiere

1,1710,00 % Costi indiretti d'azienda

1,76                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,947,00 % Utili

0,403,00 % Rischi

1,34                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

14,82Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q83q10e25_AA m³ 1,000000 EUR 111,53Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S2, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito medi

ante gru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q83q10e25_AA PRESTAZIONI

h 0,810000 21,14000 17,123401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,810000 19,94000 16,151401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,810000 18,33000 14,847301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,810000 18,33000 14,847301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83q10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S2 50-90 mm - Plastico. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,810000 2,65000 2,146501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

83,97Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q83q10e25_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q83q10e25_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

83,97

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,354,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,841,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,19                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,415,00 % Costi indiretti di cantiere

8,8210,00 % Costi indiretti d'azienda

13,23                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

7,107,00 % Utili

3,043,00 % Rischi

10,14                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

111,53Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                             t=1 min

2) Andata e traslazione               t=3 min

3) Scarico                            t=1 min

4) Ritorno                            t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti   t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³ : 11 min ossia 0.18 h

Ciclo in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 cicli /h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 m³/h = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI COMPLETAMENTO DEI SOLAI 

Quando i getti vengono effettuati in climi caldi si deve considerare un incremento di 
manodopera necessaria alla bagnatura del solaio con acqua.

I tempi della manodopera vanno pertanto incrementati del 20%



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q83r10e10_AA m³ 1,000000 EUR 116,96Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione orizzontale, getti di completamento per solai, es

eguito mediante pompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q83r10e10_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera una resa oraria della pompa pari a 10 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,150000 21,14000 3,171001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,150000 19,94000 2,991001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 72,95000 73,679501 EOAq83r10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S3 100-150 mm - Semifluido.

Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,150000 2,65000 0,397501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

88,06Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q83r10e10_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q83r10e10_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

88,06

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,524,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,881,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,40                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,625,00 % Costi indiretti di cantiere

9,2510,00 % Costi indiretti d'azienda

13,87                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

7,447,00 % Utili

3,193,00 % Rischi

10,63                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

116,96Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI COMPLETAMENTO DEI SOLAI 

Quando i getti vengono effettuati in climi caldi si deve considerare un incremento di 
manodopera necessaria alla bagnatura del solaio con acqua.

I tempi della manodopera vanno pertanto incrementati del 20%



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q83r10e15_AA m³ 1,000000 EUR 213,67Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione orizzontale, getti di completamento per solai, es

eguito mediante gru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q83r10e15_AA PRESTAZIONI

h 0,850000 21,14000 17,969001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,850000 19,94000 16,949001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,850000 18,33000 15,580501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,850000 18,33000 15,580501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 72,95000 73,679501 EOAq83r10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S3 100-150 mm - Semifluido.

Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,850000 2,65000 2,252501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

160,86Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q83r10e15_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q83r10e15_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

160,86

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

6,434,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,611,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

8,04                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

8,455,00 % Costi indiretti di cantiere

16,8910,00 % Costi indiretti d'azienda

25,34                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

13,607,00 % Utili

5,833,00 % Rischi

19,43                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

213,67Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                             t=1 min

2) Andata e traslazione               t=3 min

3) Scarico                            t=1 min

4) Ritorno                            t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti   t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³ : 11 min ossia 0.18 h

Ciclo in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 cicli /h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 m³/h = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q83r10e20_AA m³ 1,000000 EUR 112,69Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito medi

ante pompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q83r10e20_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera una resa oraria della pompa pari a 10 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,110000 21,14000 2,325401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,110000 19,94000 2,193401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,110000 18,33000 2,016301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,110000 18,33000 2,016301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 72,95000 73,679501 EOAq83r10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S3 100-150 mm - Semifluido.

Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,110000 2,65000 0,291501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

84,85Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q83r10e20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q83r10e20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

84,85

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,394,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,851,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,24                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,455,00 % Costi indiretti di cantiere

8,9110,00 % Costi indiretti d'azienda

13,36                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

7,177,00 % Utili

3,073,00 % Rischi

10,24                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

112,69Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q83r10e25_AA m³ 1,000000 EUR 209,40Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito medi

ante gru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q83r10e25_AA PRESTAZIONI

h 0,810000 21,14000 17,123401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,810000 19,94000 16,151401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,810000 18,33000 14,847301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,810000 18,33000 14,847301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 72,95000 73,679501 EOAq83r10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S3 100-150 mm - Semifluido.

Classe di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30. Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,810000 2,65000 2,146501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

157,65Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q83r10e25_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q83r10e25_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

157,65

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

6,304,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,581,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

7,88                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

8,285,00 % Costi indiretti di cantiere

16,5510,00 % Costi indiretti d'azienda

24,83                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

13,337,00 % Utili

5,713,00 % Rischi

19,04                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

209,40Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                             t=1 min

2) Andata e traslazione               t=3 min

3) Scarico                            t=1 min

4) Ritorno                            t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti   t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³ : 11 min ossia 0.18 h

Ciclo in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 cicli /h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 m³/h = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI COMPLETAMENTO DEI SOLAI 

Quando i getti vengono effettuati in climi caldi si deve considerare un incremento di 
manodopera necessaria alla bagnatura del solaio con acqua.

I tempi della manodopera vanno pertanto incrementati del 20%



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q83s10e10_AA m³ 1,000000 EUR 19,08Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione orizzontale, getti di completamento per solai, es

eguito mediante pompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q83s10e10_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera una resa oraria della pompa pari a 10 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,150000 21,14000 3,171001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,150000 19,94000 2,991001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83s10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S4 160-200 mm - Fluido. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,150000 2,65000 0,397501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

14,38Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q83s10e10_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q83s10e10_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

14,38

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,574,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,141,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,71                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,755,00 % Costi indiretti di cantiere

1,5110,00 % Costi indiretti d'azienda

2,26                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,217,00 % Utili

0,523,00 % Rischi

1,73                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

19,08Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA PER GETTI DI COMPLETAMENTO DEI SOLAI 

Quando i getti vengono effettuati in climi caldi si deve considerare un incremento di 
manodopera necessaria alla bagnatura del solaio con acqua.

I tempi della manodopera vanno pertanto incrementati del 20%



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q83s10e15_AA m³ 1,000000 EUR 115,79Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione orizzontale, getti di completamento per solai, es

eguito mediante gru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q83s10e15_AA PRESTAZIONI

h 0,850000 21,14000 17,969001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,850000 19,94000 16,949001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,850000 18,33000 15,580501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,850000 18,33000 15,580501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83s10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S4 160-200 mm - Fluido. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,850000 2,65000 2,252501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

87,18Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q83s10e15_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q83s10e15_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

87,18

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,484,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,871,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,35                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,585,00 % Costi indiretti di cantiere

9,1510,00 % Costi indiretti d'azienda

13,73                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

7,377,00 % Utili

3,163,00 % Rischi

10,53                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

115,79Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OE3 167-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                             t=1 min

2) Andata e traslazione               t=3 min

3) Scarico                            t=1 min

4) Ritorno                            t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti   t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³ : 11 min ossia 0.18 h

Ciclo in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 cicli /h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 m³/h = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q83s10e20_AA m³ 1,000000 EUR 14,82Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito medi

ante pompa. Escluse casseforme ed acciaio di armatura

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q83s10e20_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si considera una resa oraria della pompa pari a 10 m³/h

       Il costo di nolo comprende uscita + pompaggio di 1 m³

h 0,110000 21,14000 2,325401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,110000 19,94000 2,193401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,110000 18,33000 2,016301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,110000 18,33000 2,016301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83s10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S4 160-200 mm - Fluido. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,100000 23,24000 2,324001 ENOb6Gb15_A2_AA Noleggio orario pompa con braccio da 24 m

h 0,110000 2,65000 0,291501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

11,17Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q83s10e20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q83s10e20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

11,17

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,444,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,111,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,55                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,595,00 % Costi indiretti di cantiere

1,1710,00 % Costi indiretti d'azienda

1,76                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,947,00 % Utili

0,403,00 % Rischi

1,34                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

14,82Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE3q83s10e25_AA m³ 1,000000 EUR 111,53Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, confeziona

to in opera, tipo S4, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per stru

tture di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito medi

ante gru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE3q83s10e25_AA PRESTAZIONI

h 0,810000 21,14000 17,123401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,810000 19,94000 16,151401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,810000 18,33000 14,847301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,810000 18,33000 14,847301 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 0,00000 0,000001 EOAq83s10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, confezionato in canti

ere, con centrale di betonaggio (15 m³/h, S4 160-200 mm - Fluido. Clas

se di esposizione 2a. Dmax inerti mm 30.Rck 25 N/mm² (ordinario)

h 0,735000 25,65000 18,852751 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

h 0,810000 2,65000 2,146501 ENOb2Ic10____AA Vibratore per calcestruzzo

83,97Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE3q83s10e25_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE3q83s10e25_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

83,97

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,354,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,841,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

4,19                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

4,415,00 % Costi indiretti di cantiere

8,8210,00 % Costi indiretti d'azienda

13,23                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

7,107,00 % Utili

3,043,00 % Rischi

10,14                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

111,53Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

          Analisi del ciclo e dei tempi di carico della gru

IPOTESI:

1) Benna con portata da 0,25 m³

CICLO DI CARICO E GETTO:

1) Carico                             t=1 min

2) Andata e traslazione               t=3 min

3) Scarico                            t=1 min

4) Ritorno                            t=3 min

5) Margine per eventuali imprevisti   t=3 min

Tempo totale richiesto per un ciclo di 0,25 m³ : 11 min ossia 0.18 h

Ciclo in un ora: 60 min/h / 11 min/ciclo = 5,45 cicli/ora

Considerata l'ipotesi 1) la resa oraria è pari a :

5,45 cicli /h * 0,25 m³/ciclo = 1,36 m³/h

Quindi per 1 m³ di calcestruzzo il tempo di utilizzo della gru è :

1/1,36 m³/h = 0,735 h/m³
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

STRUTTURE DI ELEVAZIONE INCLINATE

OE4- -
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE4f2Gh05b05eAA m² 1,000000 EUR 48,11Formazione di struttura di elevazione inclinata (solaio di copertura )

realizzato mediante travetti prefabbricati in c.a.p. ed interposti ele

menti di alleggerimento in laterizi, tipo A, con strato di ripartizion

e superiore in conglomerato cementizio Rck 25, h=4cm, REI 120 posato f

ino ad h=4m, escluso acciaio di armatura a momento negativo e rete di

ripartizione dei carichi

- h=20 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE4f2Gh05b05eAA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza l'interasse dei travetti di 50 cm

h 0,270000 21,14000 5,707801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,370000 19,94000 7,377801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,370000 18,33000 6,782101 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,370000 18,33000 6,782101 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 2,000000 3,52000 7,040001 EMTf2Gh05bB3_AA Travetti prefabbricati in cemento armato precompresso 9 x 12 cm

- REI 120

cad 4,000000 0,59300 2,372001 EMTg2Fi05dB3_AA Elementi in laterizio per solai, con o senza alette compresi i fondell

i, ad elementi semplici

- altezza 20 cm.

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,090000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

36,24Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE4f2Gh05b05eAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE4f2Gh05b05eAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

36,24

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,444,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,361,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,80                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,905,00 % Costi indiretti di cantiere

3,8010,00 % Costi indiretti d'azienda

5,70                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

3,067,00 % Utili

1,313,00 % Rischi

4,37                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

48,11Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

STRUTTURE DI ELEVAZIONE ORIZZONTALE

MISTE (SOLAI)

OE5- -
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gd05a05aAA m² 1,000000 EUR 33,30Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante  lastre prefabbricate in cls armato s=4cm con elementi di all

eggerimento in polistirene espanso h=16cm, strato di ripartizione supe

riore in cls Rck25, h=4 cm, REI 60 posato fino ad h=4m, escluso acciai

o di armatura

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gd05a05aAA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,280000 19,94000 5,583201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,280000 18,33000 5,132401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

m² 1,000000 8,16800 8,168001 EMTf2Gd05aB3_AA Lastre prefabbricate in c.a. per solai, spessore 4 cm :

- con alleggerimenti in polistirene espanso h=16cm

h 0,060000 25,65000 1,539001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,072000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

25,07Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gd05a05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gd05a05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

25,07

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,004,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,251,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,25                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,325,00 % Costi indiretti di cantiere

2,6310,00 % Costi indiretti d'azienda

3,95                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,127,00 % Utili

0,913,00 % Rischi

3,03                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

33,30Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gd05a05bAA m² 1,000000 EUR 33,30Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante  lastre prefabbricate in cls armato s=4cm con elementi di all

eggerimento in polistirene espanso h=16cm, strato di ripartizione supe

riore in cls Rck25, h=5 cm, REI 60 posato fino ad h=4m, escluso acciai

o di armatura

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gd05a05bAA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,280000 19,94000 5,583201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,280000 18,33000 5,132401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

m² 1,000000 8,16800 8,168001 EMTf2Gd05aB3_AA Lastre prefabbricate in c.a. per solai, spessore 4 cm :

- con alleggerimenti in polistirene espanso h=16cm

h 0,060000 25,65000 1,539001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,082000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

25,07Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gd05a05bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gd05a05bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

25,07

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,004,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,251,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,25                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,325,00 % Costi indiretti di cantiere

2,6310,00 % Costi indiretti d'azienda

3,95                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,127,00 % Utili

0,913,00 % Rischi

3,03                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

33,30Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gd05b05aAA m² 1,000000 EUR 33,57Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante  lastre prefabbricate in cls armato s=4cm con elementi di all

eggerimento in polistirene espanso h=18cm, strato di ripartizione supe

riore in cls Rck25, h=4 cm, REI 60 posato fino ad h=4m, escluso acciai

o di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gd05b05aAA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,280000 19,94000 5,583201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,280000 18,33000 5,132401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

m² 1,000000 8,36500 8,365001 EMTf2Gd05bB3_AA Lastre prefabbricate in c.a. per solai, spessore 4 cm :

- con alleggerimenti in polistirene espanso h=18cm

h 0,060000 25,65000 1,539001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,076000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

25,27Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gd05b05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gd05b05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

25,27

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,014,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,251,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,26                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,335,00 % Costi indiretti di cantiere

2,6510,00 % Costi indiretti d'azienda

3,98                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,147,00 % Utili

0,923,00 % Rischi

3,06                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

33,57Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gd05c05aAA m² 1,000000 EUR 33,80Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante  lastre prefabbricate in cls armato s=4cm con elementi di all

eggerimento in polistirene espanso h=20cm, strato di ripartizione supe

riore in cls Rck25, h=4 cm, REI 60 posato fino ad h=4m, escluso acciai

o di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gd05c05aAA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,280000 19,94000 5,583201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,280000 18,33000 5,132401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

m² 1,000000 8,56200 8,562001 EMTf2Gd05cB3_AA Lastre prefabbricate in c.a. per solai, spessore 4 cm :

- con alleggerimenti in polistirene espanso h=20cm

h 0,060000 25,65000 1,539001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,080000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

25,46Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gd05c05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gd05c05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

25,46

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,014,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,251,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,26                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,345,00 % Costi indiretti di cantiere

2,6710,00 % Costi indiretti d'azienda

4,01                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,157,00 % Utili

0,923,00 % Rischi

3,07                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

33,80Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gd05d05aAA m² 1,000000 EUR 34,07Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante  lastre prefabbricate in cls armato s=4cm con elementi di all

eggerimento in polistirene espanso h=22cm, strato di ripartizione supe

riore in cls Rck25, h=4 cm, REI 60 posato fino ad h=4m, escluso acciai

o di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gd05d05aAA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,280000 19,94000 5,583201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,280000 18,33000 5,132401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

m² 1,000000 8,75100 8,751001 EMTf2Gd05dB3_AA Lastre prefabbricate in c.a. per solai, spessore 4 cm :

- con alleggerimenti in polistirene espanso h=22cm

h 0,060000 25,65000 1,539001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,084000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

25,65Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gd05d05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gd05d05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

25,65

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,024,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,261,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,28                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,355,00 % Costi indiretti di cantiere

2,6910,00 % Costi indiretti d'azienda

4,04                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,177,00 % Utili

0,933,00 % Rischi

3,10                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

34,07Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gd05e05aAA m² 1,000000 EUR 34,36Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante  lastre prefabbricate in cls armato s=4cm con elementi di all

eggerimento in polistirene espanso h=24cm, strato di ripartizione supe

riore in cls Rck25, h=4 cm, REI 60 posato fino ad h=4m, escluso acciai

o di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gd05e05aAA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,280000 19,94000 5,583201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,280000 18,33000 5,132401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

m² 1,000000 8,95500 8,955001 EMTf2Gd05eB3_AA Lastre prefabbricate in c.a. per solai, spessore 4 cm :

- con alleggerimenti in polistirene espanso h=24cm

h 0,060000 25,65000 1,539001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,088000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

25,86Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gd05e05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gd05e05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

25,86

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,034,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,261,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,29                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,365,00 % Costi indiretti di cantiere

2,7210,00 % Costi indiretti d'azienda

4,08                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,197,00 % Utili

0,943,00 % Rischi

3,13                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

34,36Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gd05f05aAA m² 1,000000 EUR 34,60Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante  lastre prefabbricate in cls armato s=4cm con elementi di all

eggerimento in polistirene espanso h=26cm, strato di ripartizione supe

riore in cls Rck25, h=4 cm, REI 60 posato fino ad h=4m, escluso acciai

o di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gd05f05aAA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,280000 19,94000 5,583201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,280000 18,33000 5,132401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

m² 1,000000 9,15200 9,152001 EMTf2Gd05fB3_AA Lastre prefabbricate in c.a. per solai, spessore 4 cm :

- con alleggerimenti in polistirene espanso h=26cm

h 0,060000 25,65000 1,539001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,088000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

26,05Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gd05f05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gd05f05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

26,05

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,044,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,261,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,30                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,375,00 % Costi indiretti di cantiere

2,7410,00 % Costi indiretti d'azienda

4,11                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,207,00 % Utili

0,943,00 % Rischi

3,14                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

34,60Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gd06a05aAA m² 1,000000 EUR 34,36Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante  lastre prefabbricate in cls armato s=5cm con elementi di all

eggerimento in polistirene espanso h=16cm, strato di ripartizione supe

riore in cls Rck25, h=4 cm, REI 120 posato fino ad h=4m, escluso accia

io d'armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gd06a05aAA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,280000 19,94000 5,583201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,280000 18,33000 5,132401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

m² 1,000000 8,95500 8,955001 EMTf2Gd06aB3_AA Lastre prefabbricate in c.a.per solai, spessore 5 cm :

con alleggerimenti in polistirene espanso H=16cm

h 0,060000 25,65000 1,539001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,072000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

25,86Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gd06a05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gd06a05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

25,86

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,034,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,261,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,29                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,365,00 % Costi indiretti di cantiere

2,7210,00 % Costi indiretti d'azienda

4,08                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,197,00 % Utili

0,943,00 % Rischi

3,13                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

34,36Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gd06b05bAA m² 1,000000 EUR 34,36Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante  lastre prefabbricate in cls armato s=5cm con elementi di all

eggerimento in polistirene espanso h=16cm, strato di ripartizione supe

riore in cls Rck25, h=5 cm, REI 120 posato fino ad h=4m, escluso accia

io di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gd06b05bAA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,280000 19,94000 5,583201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,280000 18,33000 5,132401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

m² 1,000000 8,95500 8,955001 EMTf2Gd06aB3_AA Lastre prefabbricate in c.a.per solai, spessore 5 cm :

con alleggerimenti in polistirene espanso H=16cm

h 0,060000 25,65000 1,539001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,082000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

25,86Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gd06b05bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gd06b05bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

25,86

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,034,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,261,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,29                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,365,00 % Costi indiretti di cantiere

2,7210,00 % Costi indiretti d'azienda

4,08                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,197,00 % Utili

0,943,00 % Rischi

3,13                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

34,36Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gd06c05aAA m² 1,000000 EUR 34,60Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante  lastre prefabbricate in cls armato s=5cm con elementi di all

eggerimento in polistirene espanso h=18cm, strato di ripartizione supe

riore in cls Rck25, h=4 cm, REI 120 posato fino ad h=4m, escluso accia

io di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gd06c05aAA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,280000 19,94000 5,583201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,280000 18,33000 5,132401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

m² 1,000000 9,14500 9,145001 EMTf2Gd06bB3_AA Lastre prefabbricate in c.a.per solai, spessoree 5 cm :

con alleggerimenti in polistirene espanso h=18 cm

h 0,060000 25,65000 1,539001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,076000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

26,05Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gd06c05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gd06c05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

26,05

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,044,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,261,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,30                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,375,00 % Costi indiretti di cantiere

2,7410,00 % Costi indiretti d'azienda

4,11                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,207,00 % Utili

0,943,00 % Rischi

3,14                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

34,60Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gd06d05aAA m² 1,000000 EUR 34,84Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante  lastre prefabbricate in cls armato s=5cm con elementi di all

eggerimento in polistirene espanso h=20cm, strato di ripartizione supe

riore in cls Rck25, h=4 cm, REI 120 posato fino ad h=4m, escluso accia

io di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gd06d05aAA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,280000 19,94000 5,583201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,280000 18,33000 5,132401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

m² 1,000000 9,34100 9,341001 EMTf2Gd06cB3_AA Lastre prefabbricate in c.a.per solai, spessore 5 cm :

con alleggerimenti in polistirene espanso h=20cm

h 0,060000 25,65000 1,539001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,080000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

26,24Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gd06d05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gd06d05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

26,24

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,044,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,261,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,30                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,385,00 % Costi indiretti di cantiere

2,7510,00 % Costi indiretti d'azienda

4,13                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,227,00 % Utili

0,953,00 % Rischi

3,17                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

34,84Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gd06e05aAA m² 1,000000 EUR 35,11Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante  lastre prefabbricate in cls armato s=5cm con elementi di all

eggerimento in polistirene espanso h=22cm, strato di ripartizione supe

riore in cls Rck25, h=4 cm, REI 120 posato fino ad h=4m, escluso accia

io di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gd06e05aAA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,280000 19,94000 5,583201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,280000 18,33000 5,132401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

m² 1,000000 9,53800 9,538001 EMTf2Gd06dB3_AA Lastre prefabbricate in c.a.per solai, spessore 5 cm:

con alleggerimenti in polistirene espanso h=22cm

h 0,060000 25,65000 1,539001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,084000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

26,44Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gd06e05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gd06e05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

26,44

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,054,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,261,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,31                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,395,00 % Costi indiretti di cantiere

2,7810,00 % Costi indiretti d'azienda

4,17                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,237,00 % Utili

0,963,00 % Rischi

3,19                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

35,11Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gd06f05aAA m² 1,000000 EUR 35,39Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante  lastre prefabbricate in cls armato s=5cm con elementi di all

eggerimento in polistirene espanso h=24cm, strato di ripartizione supe

riore in cls Rck25, h=4 cm, REI 120 posato fino ad h=4m, escluso accia

io di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gd06f05aAA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,280000 19,94000 5,583201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,280000 18,33000 5,132401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

m² 1,000000 9,73500 9,735001 EMTf2Gd06eB3_AA Lastre prefabbricate in c.a.per solai, spessore 5 cm:

con alleggerimenti in polistirene espanso h=24cm

h 0,060000 25,65000 1,539001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,088000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

26,64Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gd06f05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gd06f05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

26,64

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,064,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,271,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,33                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,405,00 % Costi indiretti di cantiere

2,8010,00 % Costi indiretti d'azienda

4,20                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,257,00 % Utili

0,973,00 % Rischi

3,22                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

35,39Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gd06g05aAA m² 1,000000 EUR 35,39Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante  lastre prefabbricate in cls armato s=5cm con elementi di all

eggerimento in polistirene espanso h=26cm, strato di ripartizione supe

riore in cls Rck25, h=4 cm, REI 120 posato fino ad h=4m, escluso accia

io di armatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gd06g05aAA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,280000 19,94000 5,583201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,280000 18,33000 5,132401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

m² 1,000000 9,73500 9,735001 EMTf2Gd06fB3_AA Lastre prefabbricate in c.a.per solai, spessore 5 cm:

con alleggerimenti in polistirene espando h=26cm

h 0,060000 25,65000 1,539001 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,092000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

26,64Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gd06g05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gd06g05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

26,64

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,064,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,271,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,33                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,405,00 % Costi indiretti di cantiere

2,8010,00 % Costi indiretti d'azienda

4,20                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,257,00 % Utili

0,973,00 % Rischi

3,22                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

35,39Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OE5 202-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gh05a05cAA m² 1,000000 EUR 43,75Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante travetti prefabbricati in c.a.p. ed interposti elementi di al

leggerimento in laterizio, tipo A, con strato di ripartizione superior

e in conglomerato cementizio Rck 25, h=4 cm, REI 60, posato fino ad h=

4m, escluso acciaio d'armatura a momento negativo e rete di ripartizio

ne dei carichi.

- h = 16cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gh05a05cAA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza l'interasse dei travetti di 50 cm

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 2,000000 2,73300 5,466001 EMTf2Gh05_B3_AA Travetti prefabbricati in cemento armato precompresso 9 x 12 cm

cad 4,000000 0,54700 2,188001 EMTg2Fi05bB3_AA Elementi in laterizio per solai, con o senza alette compresi i fondell

i, ad elementi semplici

- altezza 16 cm.

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,090000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

32,95Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gh05a05cAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gh05a05cAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

32,95

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,314,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,331,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,64                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,735,00 % Costi indiretti di cantiere

3,4610,00 % Costi indiretti d'azienda

5,19                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,787,00 % Utili

1,193,00 % Rischi

3,97                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

43,75Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gh05a05dAA m² 1,000000 EUR 43,95Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante travetti prefabbricati in c.a.p. ed interposti elementi di al

leggerimento in laterizio, tipo A, con strato di ripartizione superior

e in conglomerato cementizio Rck 25, h=4 cm, REI 60, posato fino ad h=

4m, escluso acciaio d'armatura a momento negativo e rete di ripartizio

ne dei carichi.

- h = 18cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gh05a05dAA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza l'interasse dei travetti di 50 cm

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 2,000000 2,73300 5,466001 EMTf2Gh05_B3_AA Travetti prefabbricati in cemento armato precompresso 9 x 12 cm

cad 4,000000 0,58300 2,332001 EMTg2Fi05cB3_AA Elementi in laterizio per solai, con o senza alette compresi i fondell

i, ad elementi semplici

- altezza 18 cm.

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,090000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

33,09Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gh05a05dAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gh05a05dAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

33,09

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,324,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,331,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,65                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,745,00 % Costi indiretti di cantiere

3,4710,00 % Costi indiretti d'azienda

5,21                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,807,00 % Utili

1,203,00 % Rischi

4,00                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

43,95Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gh05a05eAA m² 1,000000 EUR 44,00Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante travetti prefabbricati in c.a.p. ed interposti elementi di al

leggerimento in laterizio, tipo A, con strato di ripartizione superior

e in conglomerato cementizio Rck 25, h=4 cm, REI 60, posato fino ad h=

4m, escluso acciaio d'armatura a momento negativo e rete di ripartizio

ne dei carichi.

- h = 20cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gh05a05eAA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza l'interasse dei travetti di 50 cm

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 2,000000 2,73300 5,466001 EMTf2Gh05_B3_AA Travetti prefabbricati in cemento armato precompresso 9 x 12 cm

cad 4,000000 0,59300 2,372001 EMTg2Fi05dB3_AA Elementi in laterizio per solai, con o senza alette compresi i fondell

i, ad elementi semplici

- altezza 20 cm.

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,090000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

33,13Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gh05a05eAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gh05a05eAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

33,13

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,324,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,331,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,65                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,745,00 % Costi indiretti di cantiere

3,4810,00 % Costi indiretti d'azienda

5,22                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,807,00 % Utili

1,203,00 % Rischi

4,00                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

44,00Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gh05a05fAA m² 1,000000 EUR 44,35Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante travetti prefabbricati in c.a.p. ed interposti elementi di al

leggerimento in laterizio, tipo A, con strato di ripartizione superior

e in conglomerato cementizio Rck 25, h=4 cm, REI 60, posato fino ad h=

4m, escluso acciaio d'armatura a momento negativo e rete di ripartizio

ne dei carichi.

- h = 22cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gh05a05fAA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza l'interasse dei travetti di 50 cm

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 2,000000 2,73300 5,466001 EMTf2Gh05_B3_AA Travetti prefabbricati in cemento armato precompresso 9 x 12 cm

cad 4,000000 0,66100 2,644001 EMTg2Fi05eB3_AA Elementi in laterizio per solai, con o senza alette compresi i fondell

i, ad elementi semplici

- altezza 22 cm.

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,090000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

33,40Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gh05a05fAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gh05a05fAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

33,40

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,334,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,331,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,66                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,755,00 % Costi indiretti di cantiere

3,5110,00 % Costi indiretti d'azienda

5,26                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,827,00 % Utili

1,213,00 % Rischi

4,03                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

44,35Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gh05a06eAA m² 1,000000 EUR 44,00Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante travetti prefabbricati in c.a.p. ed interposti elementi di al

leggerimento in laterizio, tipo A, con strato di ripartizione superior

e in conglomerato cementizio Rck 25, h=5 cm, REI 60, posato fino ad h=

4m, escluso acciaio d'armatura a momento negativo e rete di ripartizio

ne dei carichi.

- h = 20cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gh05a06eAA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza l'interasse dei travetti di 50 cm

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 2,000000 2,73300 5,466001 EMTf2Gh05_B3_AA Travetti prefabbricati in cemento armato precompresso 9 x 12 cm

cad 4,000000 0,59300 2,372001 EMTg2Fi05dB3_AA Elementi in laterizio per solai, con o senza alette compresi i fondell

i, ad elementi semplici

- altezza 20 cm.

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,091000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

33,13Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gh05a06eAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gh05a06eAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

33,13

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,324,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,331,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,65                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,745,00 % Costi indiretti di cantiere

3,4810,00 % Costi indiretti d'azienda

5,22                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,807,00 % Utili

1,203,00 % Rischi

4,00                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

44,00Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gh05a06fAA m² 1,000000 EUR 44,35Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante travetti prefabbricati in c.a.p. ed interposti elementi di al

leggerimento in laterizio, tipo A, con strato di ripartizione superior

e in conglomerato cementizio Rck 25, h=5 cm, REI 60, posato fino ad h=

4m, escluso acciaio d'armatura a momento negativo e rete di ripartizio

ne dei carichi.

- h = 22cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gh05a06fAA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza l'interasse dei travetti di 50 cm

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 2,000000 2,73300 5,466001 EMTf2Gh05_B3_AA Travetti prefabbricati in cemento armato precompresso 9 x 12 cm

cad 4,000000 0,66100 2,644001 EMTg2Fi05eB3_AA Elementi in laterizio per solai, con o senza alette compresi i fondell

i, ad elementi semplici

- altezza 22 cm.

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,091000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

33,40Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gh05a06fAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gh05a06fAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

33,40

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,334,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,331,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,66                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,755,00 % Costi indiretti di cantiere

3,5110,00 % Costi indiretti d'azienda

5,26                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,827,00 % Utili

1,213,00 % Rischi

4,03                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

44,35Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gh05b05cAA m² 1,000000 EUR 45,86Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante travetti prefabbricati in c.a.p. ed interposti elementi di al

leggerimento in laterizio, tipo A, con strato di ripartizione superior

e in conglomerato cementizio Rck 25, h=4 cm, REI 120 posato fino ad h=

4m, escluso acciaio d'armatura a momento negativo e rete di ripartizio

ne dei carichi.

- h = 16cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gh05b05cAA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza l'interasse dei travetti di 50 cm

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 2,000000 3,52000 7,040001 EMTf2Gh05bB3_AA Travetti prefabbricati in cemento armato precompresso 9 x 12 cm

- REI 120

cad 4,000000 0,54700 2,188001 EMTg2Fi05bB3_AA Elementi in laterizio per solai, con o senza alette compresi i fondell

i, ad elementi semplici

- altezza 16 cm.

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,090000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

34,52Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gh05b05cAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gh05b05cAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

34,52

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,384,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,351,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,73                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,815,00 % Costi indiretti di cantiere

3,6310,00 % Costi indiretti d'azienda

5,44                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,927,00 % Utili

1,253,00 % Rischi

4,17                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

45,86Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gh05b05dAA m² 1,000000 EUR 46,04Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante travetti prefabbricati in c.a.p. ed interposti elementi di al

leggerimento in laterizio, tipo A, con strato di ripartizione superior

e in conglomerato cementizio Rck 25, h=4 cm, REI 120 posato fino ad h=

4m, escluso acciaio d'armatura a momento negativo e rete di ripartizio

ne dei carichi.

- h = 18cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gh05b05dAA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza l'interasse dei travetti di 50 cm

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 2,000000 3,52000 7,040001 EMTf2Gh05bB3_AA Travetti prefabbricati in cemento armato precompresso 9 x 12 cm

- REI 120

cad 4,000000 0,58300 2,332001 EMTg2Fi05cB3_AA Elementi in laterizio per solai, con o senza alette compresi i fondell

i, ad elementi semplici

- altezza 18 cm.

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,090000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

34,66Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gh05b05dAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gh05b05dAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

34,66

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,384,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,351,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,73                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,825,00 % Costi indiretti di cantiere

3,6410,00 % Costi indiretti d'azienda

5,46                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,937,00 % Utili

1,263,00 % Rischi

4,19                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

46,04Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gh05b05eAA m² 1,000000 EUR 46,08Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante travetti prefabbricati in c.a.p. ed interposti elementi di al

leggerimento in laterizio, tipo A, con strato di ripartizione superior

e in conglomerato cementizio Rck 25, h=4 cm, REI 120 posato fino ad h=

4m, escluso acciaio d'armatura a momento negativo e rete di ripartizio

ne dei carichi.

- h = 20cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gh05b05eAA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza l'interasse dei travetti di 50 cm

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 2,000000 3,52000 7,040001 EMTf2Gh05bB3_AA Travetti prefabbricati in cemento armato precompresso 9 x 12 cm

- REI 120

cad 4,000000 0,59300 2,372001 EMTg2Fi05dB3_AA Elementi in laterizio per solai, con o senza alette compresi i fondell

i, ad elementi semplici

- altezza 20 cm.

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,090000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

34,70Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gh05b05eAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gh05b05eAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

34,70

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,384,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,351,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,73                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,825,00 % Costi indiretti di cantiere

3,6410,00 % Costi indiretti d'azienda

5,46                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,937,00 % Utili

1,263,00 % Rischi

4,19                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

46,08Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gh05b05fAA m² 1,000000 EUR 46,45Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante travetti prefabbricati in c.a.p. ed interposti elementi di al

leggerimento in laterizio, tipo A, con strato di ripartizione superior

e in conglomerato cementizio Rck 25, h=4 cm, REI 120 posato fino ad h=

4m, escluso acciaio d'armatura a momento negativo e rete di ripartizio

ne dei carichi.

- h = 22cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gh05b05fAA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza l'interasse dei travetti di 50 cm

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 2,000000 3,52000 7,040001 EMTf2Gh05bB3_AA Travetti prefabbricati in cemento armato precompresso 9 x 12 cm

- REI 120

cad 4,000000 0,66100 2,644001 EMTg2Fi05eB3_AA Elementi in laterizio per solai, con o senza alette compresi i fondell

i, ad elementi semplici

- altezza 22 cm.

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,090000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

34,97Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gh05b05fAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gh05b05fAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

34,97

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,394,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,351,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,74                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,845,00 % Costi indiretti di cantiere

3,6710,00 % Costi indiretti d'azienda

5,51                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,967,00 % Utili

1,273,00 % Rischi

4,23                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

46,45Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gh05b06eAA m² 1,000000 EUR 46,08Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante travetti prefabbricati in c.a.p. ed interposti elementi di al

leggerimento in laterizio, tipo A, con strato di ripartizione superior

e in conglomerato cementizio Rck 25, h=5 cm, REI 120 posato fino ad h=

4m, escluso acciaio d'armatura a momento negativo e rete di ripartizio

ne dei carichi.

- h = 20cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gh05b06eAA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza l'interasse dei travetti di 50 cm

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 2,000000 3,52000 7,040001 EMTf2Gh05bB3_AA Travetti prefabbricati in cemento armato precompresso 9 x 12 cm

- REI 120

cad 4,000000 0,59300 2,372001 EMTg2Fi05dB3_AA Elementi in laterizio per solai, con o senza alette compresi i fondell

i, ad elementi semplici

- altezza 20 cm.

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,091000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

34,70Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gh05b06eAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gh05b06eAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

34,70

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,384,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,351,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,73                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,825,00 % Costi indiretti di cantiere

3,6410,00 % Costi indiretti d'azienda

5,46                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,937,00 % Utili

1,263,00 % Rischi

4,19                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

46,08Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE5f2Gh05b06fAA m² 1,000000 EUR 46,45Formazione di struttura di elevazione orizzontale (solaio) realizzato

mediante travetti prefabbricati in c.a.p. ed interposti elementi di al

leggerimento in laterizio, tipo A, con strato di ripartizione superior

e in conglomerato cementizio Rck 25, h=5 cm, REI 120 posato fino ad h=

4m, escluso acciaio d'armatura a momento negativo e rete di ripartizio

ne dei carichi.

- h = 22cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE5f2Gh05b06fAA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza l'interasse dei travetti di 50 cm

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 2,000000 3,52000 7,040001 EMTf2Gh05bB3_AA Travetti prefabbricati in cemento armato precompresso 9 x 12 cm

- REI 120

cad 4,000000 0,66100 2,644001 EMTg2Fi05eB3_AA Elementi in laterizio per solai, con o senza alette compresi i fondell

i, ad elementi semplici

- altezza 22 cm.

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab30____AA Formazione banchinaggio solaio per altezze massime 4 m

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,091000 0,00000 0,000001 OE3q8Er10e25_AA Getto di  conglomerato cementizio a  prestazione garantita, preconfezi

onato, tipo S3, classe di esposizione 2a, Rck 25 N/mm², per strutture

di  elevazione orizzontale, travi e solette piene, eseguito mediante g

ru. Escluse casseforme ed acciaio di armatura.

34,97Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE5f2Gh05b06fAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE5f2Gh05b06fAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

34,97

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,394,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,351,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,74                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,845,00 % Costi indiretti di cantiere

3,6710,00 % Costi indiretti d'azienda

5,51                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,967,00 % Utili

1,273,00 % Rischi

4,23                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

46,45Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ALLEGATO DESCRITTIVO ALL'ANALISI DEI PREZZI

                                 Nota

In funzione delle luci e di sovraccarichi di solaio, il ferro di armat

ura al negativo può avere un'incidenza che va dai 1.26 Euro ai 2,32

Euro. Tali considerazioni vanno affrontate al momento del computo.

Le analisi sono riferite al m² di solaio misurato in luce netta fra

gli appoggi.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA 

Considerata la varietà di prodotti presenti sul mercato, è sottointesa la possibilità
di utilizzarne di diversi da quelli qui presentati.

Si è infatti fatto riferimento solo a quelle soluzioni più comuni nell'edilizia 
residenziale.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

STRATI DI SOTTOFONDO

OE8- -
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE8q3Ej05_21_AA m² 1,000000 EUR 15,85Getto di  malta autolivellante a presa ultrarapida, spessore 5 mm, ge

ttato a mano, per strato di regolarizzazione

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE8q3Ej05_21_AA PRESTAZIONI

h 0,150000 19,94000 2,991001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

kg 8,000000 0,77468 6,197441 EMTq3Ej05_B3_AA Lisciatura autolivellante a presa ultrarapida per spessori fino a 10 m

m

11,94Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE8q3Ej05_21_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE8q3Ej05_21_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

11,94

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,474,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,121,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,59                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,635,00 % Costi indiretti di cantiere

1,2510,00 % Costi indiretti d'azienda

1,88                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,017,00 % Utili

0,433,00 % Rischi

1,44                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

15,85Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE8q32j15_00aAA m² 1,000000 EUR 19,87Getto di malta di cemento a 300 kg/mc d'impasto, spessore 40 mm, tirat

o a frattazzo lungo, per strato di "sottofondo di pavimentazione", get

tato con pompa

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE8q32j15_00aAA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza una resa oraria della pompa pari a 6 m³/h

h 0,200000 19,94000 3,988001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,200000 21,14000 4,228001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,170000 1,03000 0,175101 ENOb6Ha10____AA Pompa per getto di sottofondi per pavimenti

m³ 0,040000 72,61000 2,904401 EOAq32j15____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 300 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

14,97Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE8q32j15_00aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE8q32j15_00aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

14,97

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,594,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,151,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,74                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,795,00 % Costi indiretti di cantiere

1,5710,00 % Costi indiretti d'azienda

2,36                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,267,00 % Utili

0,543,00 % Rischi

1,80                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

19,87Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE8q32j15_00bAA m² 1,000000 EUR 25,76Getto di malta di cemento a 300 kg/mc d'impasto, spessore 60 mm, tirat

o a frattazzo lungo, per strato di "sottofondo di pavimentazione", get

tato con pompa

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE8q32j15_00bAA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza una resa oraria della pompa pari a 6 m³/h

h 0,250000 21,14000 5,285001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,250000 19,94000 4,985001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,250000 18,33000 4,582501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,170000 1,03000 0,175101 ENOb6Ha10____AA Pompa per getto di sottofondi per pavimenti

m³ 0,060000 72,61000 4,356601 EOAq32j15____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 300 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

19,40Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE8q32j15_00bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE8q32j15_00bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

19,40

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,774,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,191,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,96                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,025,00 % Costi indiretti di cantiere

2,0410,00 % Costi indiretti d'azienda

3,06                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,647,00 % Utili

0,703,00 % Rischi

2,34                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

25,76Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE8q4Eb10b00_AA m² 1,000000 EUR 0,00Getto di Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 a kg/m³ 200, spessore 10 cm, per massetti

, eseguito mediante pompa.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE8q4Eb10b00_AA PRESTAZIONI

m³ 0,100000 0,00000 0,000001 OE3q4Eb10b00_AA Getto di Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 a kg/m³ 200, per strutture di elevazione

orizzontale, massetti, eseguito mediante pompa. Escluse casseforme ed

acciaio di armatura.

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE8q4Eb10b00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE8q4Eb10b00_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

0,00

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,004,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,001,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,00                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,005,00 % Costi indiretti di cantiere

0,0010,00 % Costi indiretti d'azienda

0,00                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,007,00 % Utili

0,003,00 % Rischi

0,00                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

0,00Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE8q4Eb10b05_AA m² 1,000000 EUR 0,00Getto di Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 a kg/m³ 200, spessore 10 cm, per massetti

, eseguito mediante gru.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE8q4Eb10b05_AA PRESTAZIONI

m³ 0,100000 0,00000 0,000001 OE3q4Eb10b05_AA Getto di Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 a kg/m³ 200, per strutture di elevazione

orizzontale, massetti eseguito mediante gru. Escluse casseforme ed acc

iaio di armature.

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE8q4Eb10b05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE8q4Eb10b05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

0,00

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,004,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,001,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,00                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,005,00 % Costi indiretti di cantiere

0,0010,00 % Costi indiretti d'azienda

0,00                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,007,00 % Utili

0,003,00 % Rischi

0,00                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

0,00Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE8q4Eb10b09_AA m² 1,000000 EUR 0,00Getto di Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 a kg/m³ 200, spessore 10 cm, per massetti

, eseguito mediante autobetoniera.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE8q4Eb10b09_AA PRESTAZIONI

m³ 0,100000 0,00000 0,000001 OE3q4Eb10b09_AA Getto di Conglomerato cementizio a dosaggio,  preconfezionato con ceme

nto Tipo II/A-M, Classe 32,5 a kg/m³ 200, per strutture di elevazione

orizzontale, massetti , eseguito mediante autobetoniera. Escluse casse

forme e acciaio di armatura.

0,00Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE8q4Eb10b09_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE8q4Eb10b09_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

0,00

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,004,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,001,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,00                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,005,00 % Costi indiretti di cantiere

0,0010,00 % Costi indiretti d'azienda

0,00                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,007,00 % Utili

0,003,00 % Rischi

0,00                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

0,00Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE8q42b10d10aAA m² 1,000000 EUR 20,02Getto di malta di cemento a 300 kg/m³ di impasto, confezionata in cant

iere, spessore medio 50 mm, per strato di pendenza per balconi, gettat

o con gru

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE8q42b10d10aAA PRESTAZIONI

h 0,150000 21,14000 3,171001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,050000 72,61000 3,630501 EOAq32j15____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 300 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

h 0,036750 25,65000 0,942641 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

15,08Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE8q42b10d10aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE8q42b10d10aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

15,08

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,604,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,151,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,75                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,795,00 % Costi indiretti di cantiere

1,5810,00 % Costi indiretti d'azienda

2,37                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,277,00 % Utili

0,553,00 % Rischi

1,82                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

20,02Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE8q42b10d10bAA m² 1,000000 EUR 29,96Getto di malta di cemento con sabbia vagliata a 300 kg/m³ di impasto,

confezionata in cantiere, spessore medio 80mm, per strata di pendenza

per coperture, gettato con gru

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE8q42b10d10bAA PRESTAZIONI

h 0,200000 21,14000 4,228001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,300000 18,33000 5,499001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,300000 18,33000 5,499001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,080000 72,61000 5,808801 EOAq32j15____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 300 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

h 0,058800 25,65000 1,508221 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

22,55Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE8q42b10d10bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE8q42b10d10bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

22,55

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,904,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,231,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,13                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,185,00 % Costi indiretti di cantiere

2,3710,00 % Costi indiretti d'azienda

3,55                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,917,00 % Utili

0,823,00 % Rischi

2,73                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

29,96Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE8q7Ef15_00_AA m² 1,000000 EUR 9,17Getto di impasto a 250 kg di cemento 32,5 R, ed elementi di alleggerim

ento in argilla, spessore 60 mm, tirato a frattazzo lungo, per strato

di "sottofondo di pavimentazione", gettato con pompa,

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE8q7Ef15_00_AA PRESTAZIONI

NOTA : Si ipotizza una resa oraria della pompa pari a 4 m³/h

h 0,020000 21,14000 0,422801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,020000 19,94000 0,398801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,015000 18,33000 0,274951 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,060600 95,78300 5,804451 EMTq7Ef15_L2_AA Impasto di argilla espansa. dosaggio a 250 kg di cemento

h 0,015000 1,03000 0,015451 ENOb6Ha10____AA Pompa per getto di sottofondi per pavimenti

6,91Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE8q7Ef15_00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE8q7Ef15_00_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

6,91

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,274,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,071,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,34                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,365,00 % Costi indiretti di cantiere

0,7310,00 % Costi indiretti d'azienda

1,09                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,587,00 % Utili

0,253,00 % Rischi

0,83                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

9,17Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OE8q7El15_00_AA m² 1,000000 EUR 4,88Getto di impasto a 250 kg di cemento 32,5 R, ed elemento di alleggerim

ento con polistirene, spessore 50 mm, tirato a frattazzo lungo, per st

rato di "sottofondo di pavimentazione", gettato con pompa

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PE8q7El15_00_AA PRESTAZIONI

NOTA : Ipotesi di resa oraria della pompa pari a 4 m³/h

h 0,020000 21,14000 0,422801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,020000 19,94000 0,398801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,060600 1,52500 0,092421 EMTq7El15_L2_AA Malta premiscelata termoisolante con polistirene

h 0,015000 1,03000 0,015451 ENOb6Ha10____AA Pompa per getto di sottofondi per pavimenti

3,68Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FE8q7El15_00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AE8q7El15_00_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

3,68

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,144,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,041,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,18                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,195,00 % Costi indiretti di cantiere

0,3910,00 % Costi indiretti d'azienda

0,58                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,317,00 % Utili

0,133,00 % Rischi

0,44                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

4,88Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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LAVORI DI MURATURA IN BLOCCHI (LATE

RIZIO,CLS,PIETRA,GESSO ECC.)

OF- -

OF 1-Pag.
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NOTA INTRODUTTIVA 

Murature perimetrali.

Le analisi sono riferite ai m³ (o m²) di muratura misurato al rustico, con deduzione di 
tutte le aperture superiori a 1 m². 

Gli squarci si misureranno vuot per pieno a compenso del maggior onere per la loro 
esecuzione e così pure per le incassature per le quali però non dovranno essere computati 
gli eventuali tavolati di chiusura. I tavolati per parapetti, per abbassamenti di aperture,
per chiusure vani ecc. saranno computati separatamente.

Tavolati.

Le analisi sono riferite ai m² di superficie effettiva di tavolato, con deduzione dei vani.
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PARETI PERIMETRALI

OF5- -
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5f2Fc05a05_AA m² 1,000000 EUR 28,43Muratura a superficie piana in elementi in calcestruzzo vibrocompresso

 40x20x8, alleggeriti con argilla espansa, da intonacare, e malta di c

emento, s=8 cm, per parete perimetrale

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5f2Fc05a05_AA PRESTAZIONI

h 0,400000 19,94000 7,976001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,400000 18,33000 7,332001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,030000 5,09900 5,251971 EMTf2Fc05aB1_AA Blocchi cavi, a superficie piana da intonacare, colore grigio

- spessore 8 cm

m³ 0,008000 80,35000 0,642801 EOAq32i05____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 400 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

h 0,008000 25,65000 0,205201 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

21,41Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5f2Fc05a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5f2Fc05a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

21,41

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,854,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,211,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,06                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,125,00 % Costi indiretti di cantiere

2,2510,00 % Costi indiretti d'azienda

3,37                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,817,00 % Utili

0,783,00 % Rischi

2,59                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

28,43Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5f2Fc05b05_AA m² 1,000000 EUR 36,61Muratura a superficie piana in elementi in calcestruzzo vibrocompresso

 40x20x12, alleggeriti con argilla espansa, da intonacare, e malta di

cemento, s=12 cm, per parete perimetrale

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5f2Fc05b05_AA PRESTAZIONI

h 0,500000 19,94000 9,970001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,500000 18,33000 9,165001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,030000 7,02200 7,232661 EMTf2Fc05bB1_AA Blocchi cavi, a superficie piana da intonacare, colore grigio

- spessore 12 cm

m³ 0,011000 80,35000 0,883851 EOAq32i05____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 400 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

h 0,012000 25,65000 0,307801 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

27,56Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5f2Fc05b05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5f2Fc05b05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

27,56

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,104,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,281,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,38                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,455,00 % Costi indiretti di cantiere

2,8910,00 % Costi indiretti d'azienda

4,34                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,337,00 % Utili

1,003,00 % Rischi

3,33                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

36,61Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OF5 4-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5f2Fc05c05_AA m² 1,000000 EUR 41,32Muratura a superficie piana in elementi in calcestruzzo vibrocompresso

 40x20x15, alleggeriti con argilla espansa, da intonacare, e malta di

cemento, s=15 cm, per parete perimetrale

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5f2Fc05c05_AA PRESTAZIONI

h 0,550000 19,94000 10,967001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,550000 18,33000 10,081501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,030000 8,48200 8,736461 EMTf2Fc05cB1_AA Blocchi cavi, a superficie piana da intonacare, colore grigio

- spessore 15 cm

m³ 0,012000 80,35000 0,964201 EOAq32i05____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 400 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

h 0,014000 25,65000 0,359101 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

31,11Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5f2Fc05c05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5f2Fc05c05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

31,11

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,244,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,311,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,55                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,635,00 % Costi indiretti di cantiere

3,2710,00 % Costi indiretti d'azienda

4,90                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,637,00 % Utili

1,133,00 % Rischi

3,76                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

41,32Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OF5 5-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5f2Fc05d05_AA m² 1,000000 EUR 51,47Muratura a superficie piana in elementi in calcestruzzo vibrocompresso

 40x20x20, alleggeriti con argilla espansa, da intonacare, e malta di

cemento, s=20 cm, per parete perimetrale

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5f2Fc05d05_AA PRESTAZIONI

h 0,700000 19,94000 13,958001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,700000 18,33000 12,831001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,030000 9,88800 10,184641 EMTf2Fc05dB1_AA Blocchi cavi, a superficie piana da intonacare, colore grigio

- spessore 20 cm

m³ 0,016000 80,35000 1,285601 EOAq32i05____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 400 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

h 0,019000 25,65000 0,487351 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

38,75Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5f2Fc05d05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5f2Fc05d05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

38,75

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,554,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,391,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,94                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,035,00 % Costi indiretti di cantiere

4,0710,00 % Costi indiretti d'azienda

6,10                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

3,287,00 % Utili

1,403,00 % Rischi

4,68                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

51,47Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OF5 6-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5f2Fc10a00_AA m² 1,000000 EUR 36,60Muratura a superficie piana in elementi in calcestruzzo vibrocompresso

 40x20x8, alleggeriti con argilla espansa, faccia a vista, e malta di

cemento, s=8 cm, per parete perimetrale

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5f2Fc10a00_AA PRESTAZIONI

h 0,480000 19,94000 9,571201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,480000 18,33000 8,798401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,030000 8,08600 8,328581 EMTf2Fc20aB1_AA Blocchi cavi, a superficie piana, impermeabile, in colori correnti

- spessore 8 cm

m³ 0,008000 80,35000 0,642801 EOAq32i05____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 400 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

h 0,008000 25,65000 0,205201 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

27,55Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5f2Fc10a00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5f2Fc10a00_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

27,55

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,104,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,281,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,38                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,455,00 % Costi indiretti di cantiere

2,8910,00 % Costi indiretti d'azienda

4,34                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,337,00 % Utili

1,003,00 % Rischi

3,33                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

36,60Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OF5 7-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5f2Fc10b00_AA m² 1,000000 EUR 46,04Muratura a superficie piana in elementi in calcestruzzo vibrocompresso

 40x20x12, alleggeriti con argilla espansa, faccia a vista, e malta di

 cemento, s=12 cm, per parete perimetrale

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5f2Fc10b00_AA PRESTAZIONI

h 0,600000 19,94000 11,964001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,600000 18,33000 10,998001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,030000 10,20700 10,513211 EMTf2Fc20bB1_AA Blocchi cavi, a superficie piana, impermeabile, in colori correnti

- spessore 12 cm

m³ 0,011000 80,35000 0,883851 EOAq32i05____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 400 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

h 0,012000 25,65000 0,307801 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

34,66Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5f2Fc10b00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5f2Fc10b00_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

34,66

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,384,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,351,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,73                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,825,00 % Costi indiretti di cantiere

3,6410,00 % Costi indiretti d'azienda

5,46                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,937,00 % Utili

1,263,00 % Rischi

4,19                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

46,04Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OF5 8-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5f2Fc10c00_AA m² 1,000000 EUR 52,28Muratura a superficie piana in elementi in calcestruzzo vibrocompresso

 40x20x15, alleggeriti con argilla espansa, faccia a vista, e malta di

 cemento, s=15 cm, per parete perimetrale

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5f2Fc10c00_AA PRESTAZIONI

h 0,660000 19,94000 13,160401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,660000 18,33000 12,097801 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,030000 12,40300 12,775091 EMTf2Fc20cB1_AA Blocchi cavi, a superficie piana, impermeabile, in colori correnti

- spessore 15 cm

m³ 0,012000 80,35000 0,964201 EOAq32i05____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 400 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

h 0,014000 25,65000 0,359101 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

39,36Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5f2Fc10c00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5f2Fc10c00_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

39,36

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,574,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,391,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,96                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,075,00 % Costi indiretti di cantiere

4,1310,00 % Costi indiretti d'azienda

6,20                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

3,337,00 % Utili

1,433,00 % Rischi

4,76                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

52,28Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OF5 9-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5f2Fc10d00_AA m² 1,000000 EUR 64,77Muratura a superficie piana in elementi in calcestruzzo vibrocompresso

 40x20x20, alleggeriti con argilla espansa, faccia a vista, e malta di

 cemento, s=20 cm, per parete perimetrale

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5f2Fc10d00_AA PRESTAZIONI

h 0,840000 19,94000 16,749601 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,840000 18,33000 15,397201 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,030000 14,40200 14,834061 EMTf2Fc20dB1_AA Blocchi cavi, a superficie piana, impermeabile, in colori correnti

- spessore 20 cm

m³ 0,016000 80,35000 1,285601 EOAq32i05____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 400 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

h 0,019000 25,65000 0,487351 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

48,76Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5f2Fc10d00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5f2Fc10d00_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

48,76

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,954,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,491,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,44                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,565,00 % Costi indiretti di cantiere

5,1210,00 % Costi indiretti d'azienda

7,68                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

4,127,00 % Utili

1,773,00 % Rischi

5,89                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

64,77Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OF5 10-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5f4Fc05c05_AA m² 1,000000 EUR 14,39Muratura a superficie piana in elementi in calcestruzzo cellulare 8x25

x60, da intonacare, e adesivo, s= 8 cm, per parete perimetrale

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5f4Fc05c05_AA PRESTAZIONI

h 0,120000 19,94000 2,392801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,120000 18,33000 2,199601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,030000 5,43500 5,598051 EMTf4Fc05cB1_AA Blocchi in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm:

- spessore 8 cm

kg 2,000000 0,21500 0,430001 EMTt3Am20_S3_AA Adesivo per rivestimenti in piastrelle

h 0,008000 25,65000 0,205201 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

10,83Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5f4Fc05c05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5f4Fc05c05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

10,83

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,434,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,111,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,54                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,575,00 % Costi indiretti di cantiere

1,1410,00 % Costi indiretti d'azienda

1,71                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,927,00 % Utili

0,393,00 % Rischi

1,31                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

14,39Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OF5 11-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5f4Fc10_05_AA m² 1,000000 EUR 49,87Muratura a superficie piana in elementi in gas beton 60x40x25 , da int

onacare, e adesivo, s= 25 cm, per parete perimetrale

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5f4Fc10_05_AA PRESTAZIONI

h 0,700000 19,94000 13,958001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,700000 18,33000 12,831001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 4,000000 2,34700 9,388001 EMTf4Fc10kB1_AA Blocchi in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm:

- spessore 40 cm

kg 3,000000 0,21500 0,645001 EMTt3Am20_S3_AA Adesivo per rivestimenti in piastrelle

h 0,028000 25,65000 0,718201 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

37,55Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5f4Fc10_05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5f4Fc10_05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

37,55

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,504,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,381,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,88                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,975,00 % Costi indiretti di cantiere

3,9410,00 % Costi indiretti d'azienda

5,91                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

3,177,00 % Utili

1,363,00 % Rischi

4,53                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

49,87Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OF5 12-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5g2Fb05d05_AA m³ 1,000000 EUR 180,40Muratura a superficie piana in elementi in termolaterizio 25 x 30 x 19

 faccia a vista intonacata (intonaco escluso), e malta di cemento,

s=25 cm, per struttura di elevazione verticale.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5g2Fb05d05_AA PRESTAZIONI

h 2,710000 19,94000 54,037401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 2,000000 18,33000 36,660001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 65,000000 0,54500 35,425001 EMTg2Fb05dB1_AA Blocchi termolaterizio, foratura massima 45%

- blocchi con incastro, da 25 x 30 x 19 cm

m³ 0,090000 80,35000 7,231501 EOAq32i05____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 400 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

h 0,096000 25,65000 2,462401 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 4,050000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

135,82Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5g2Fb05d05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5g2Fb05d05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

135,82

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

5,434,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,361,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

6,79                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

7,135,00 % Costi indiretti di cantiere

14,2610,00 % Costi indiretti d'azienda

21,39                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

11,487,00 % Utili

4,923,00 % Rischi

16,40                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

180,40Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OF5 13-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5g2Fg10a05_AA m³ 1,000000 EUR 403,63Muratura a superficie piana in elementi pieni in laterizio 5,5 x 12 x

25, faccia a vista intonacata (intonaco escluso), e malta di cemento,

s=25cm, per struttura di elevazione verticale.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5g2Fg10a05_AA PRESTAZIONI

h 3,980000 19,94000 79,361201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 3,980000 18,33000 72,953401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 474,000000 0,27300 129,402001 EMTg2Fg10aB1_AA Mattoni faccia a vista tipo "a mano"

- mattone 25 x 12 x 5.5 cm

m³ 0,250000 80,35000 20,087501 EOAq32i05____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 400 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

h 0,081000 25,65000 2,077651 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 4,050000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

303,88Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5g2Fg10a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5g2Fg10a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

303,88

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

12,154,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

3,041,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

15,19                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

15,955,00 % Costi indiretti di cantiere

31,9110,00 % Costi indiretti d'azienda

47,86                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

25,697,00 % Utili

11,013,00 % Rischi

36,70                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

403,63Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5g2Fg10a10_AA m² 1,000000 EUR 85,78Muratura a cassa vuota costituita da doppia parete di laterizio e came

ra d'aria, compresa formazione di mazzette, voltini e squarci :

paramento esterno in mattoni pieni 5,5 x 12 x 25 cm s=12cm, paramento

interno in mattoni forati 12 x 8 x 24 cm s=12 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5g2Fg10a10_AA PRESTAZIONI

NOTA : Nel caso in cui il controtamponamento sia eseguito in un tempo

       successivo, va considerato un incremento del 10% dei costi di

       manodopera dovuto allo smontaggio e rimontaggio del ponteggio.

h 1,200000 19,94000 23,928001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 1,200000 18,33000 21,996001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 45,000000 0,10300 4,635001 EMTg2Fh05aB1_AA Mattoni forati

- mattoni forati quattro fori 8 x 12 x 24 cm

cad 60,000000 0,16023 9,613801 EMTg2Fg30aB1_AA Mattoni pieni non faccia a vista

- 5,5 x 12 x 25

m³ 0,065000 59,35000 3,857751 EOAq32b05____AA Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

h 0,021000 25,65000 0,538651 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

64,58Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5g2Fg10a10_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5g2Fg10a10_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

64,58

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,584,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,651,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,23                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,395,00 % Costi indiretti di cantiere

6,7810,00 % Costi indiretti d'azienda

10,17                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

5,467,00 % Utili

2,343,00 % Rischi

7,80                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

85,78Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5g2Fg10a15_AA m² 1,000000 EUR 73,38Muratura a cassa vuota costituita da doppia parete di laterizio e came

ra d'aria, compresa formazione di mazzette, voltini e squarci :

paramento esterno in mattoni pieni 5,5 x 12 x 25 cm s=12cm, paramento

interno in mattoni forati 12 x 8 x 24 cm s=8 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5g2Fg10a15_AA PRESTAZIONI

NOTA : Nel caso in cui il controtamponamento sia eseguito in un tempo

       successivo, va considerato un incremento del 10% dei costi di

       manodopera dovuto allo smontaggio e rimontaggio del ponteggio.

h 1,020000 19,94000 20,338801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 1,020000 18,33000 18,696601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 31,000000 0,10300 3,193001 EMTg2Fh05aB1_AA Mattoni forati

- mattoni forati quattro fori 8 x 12 x 24 cm

cad 60,000000 0,16023 9,613801 EMTg2Fg30aB1_AA Mattoni pieni non faccia a vista

- 5,5 x 12 x 25

m³ 0,050000 59,35000 2,967501 EOAq32b05____AA Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

h 0,017000 25,65000 0,436051 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

55,25Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5g2Fg10a15_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5g2Fg10a15_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

55,25

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,214,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,551,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,76                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,905,00 % Costi indiretti di cantiere

5,8010,00 % Costi indiretti d'azienda

8,70                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

4,677,00 % Utili

2,003,00 % Rischi

6,67                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

73,38Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OF5 16-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5g2Fg20a05_AA m³ 1,000000 EUR 227,97Muratura a superficie piana in elementi in laterizio "doppio UNI",  fa

ccia a vista intonacata (intonaco escluso), e malta di cemento,  s=12

cm, per struttura di elevazione verticale.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5g2Fg20a05_AA PRESTAZIONI

h 2,500000 19,94000 49,850001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 2,500000 18,33000 45,825001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 247,000000 0,27100 66,937001 EMTg2Fg20aB1_AA Mattoni semipieni faccia a vista

- doppio UNI 25 x 12 x 12 cm

m³ 0,112000 59,35000 6,647201 EOAq32b05____AA Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

h 0,092000 25,65000 2,359801 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 8,400000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

171,63Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5g2Fg20a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5g2Fg20a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

171,63

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

6,864,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

1,721,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

8,58                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

9,015,00 % Costi indiretti di cantiere

18,0210,00 % Costi indiretti d'azienda

27,03                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

14,517,00 % Utili

6,223,00 % Rischi

20,73                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

227,97Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5g2Fg20a10_AA m² 1,000000 EUR 65,10Muratura a cassa vuota costituita da doppia parete di laterizio e came

ra d'aria, compresa formazione di mazzette, voltini e squarci :

paramento esterno in blocchi doppio UNI 12 x 12 x 25 s=12cm,paramento

interno in mattoni forati 12 x 8 x 24 cm s=8 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5g2Fg20a10_AA PRESTAZIONI

NOTA : Nel caso in cui il controtamponamento sia eseguito in un tempo

       successivo, va considerato un incremento del 10% dei costi di

       manodopera dovuto allo smontaggio e rimontaggio del ponteggio.

h 0,900000 19,94000 17,946001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,900000 18,33000 16,497001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 31,000000 0,10300 3,193001 EMTg2Fh05aB1_AA Mattoni forati

- mattoni forati quattro fori 8 x 12 x 24 cm

cad 30,000000 0,27100 8,130001 EMTg2Fg20aB1_AA Mattoni semipieni faccia a vista

- doppio UNI 25 x 12 x 12 cm

m³ 0,040000 69,59000 2,783601 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

h 0,018000 25,65000 0,461701 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

49,01Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5g2Fg20a10_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5g2Fg20a10_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

49,01

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,964,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,491,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,45                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,575,00 % Costi indiretti di cantiere

5,1510,00 % Costi indiretti d'azienda

7,72                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

4,147,00 % Utili

1,783,00 % Rischi

5,92                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

65,10Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5g2Fh05e15_AA m² 1,000000 EUR 79,61Muratura a cassa vuota costituita da doppia parete di laterizio e came

ra d'aria, compresa formazione di mazzette, voltini e squarci :

paramento esterno in mattoni forati 12 x 8 x 24 s=12cm,paramento inter

no in mattoni forati 12 x 8 x 24 cm s=12 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5g2Fh05e15_AA PRESTAZIONI

NOTA : Nel caso in cui il controtamponamento sia eseguito in un tempo

       successivo, va considerato un incremento del 10% dei costi di

       manodopera dovuto allo smontaggio e rimontaggio del ponteggio.

h 1,200000 19,94000 23,928001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 1,200000 18,33000 21,996001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 90,000000 0,10300 9,270001 EMTg2Fh05aB1_AA Mattoni forati

- mattoni forati quattro fori 8 x 12 x 24 cm

m³ 0,060000 69,59000 4,175401 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

h 0,022000 25,65000 0,564301 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

59,94Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5g2Fh05e15_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5g2Fh05e15_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

59,94

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,394,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,601,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,99                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,155,00 % Costi indiretti di cantiere

6,2910,00 % Costi indiretti d'azienda

9,44                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

5,077,00 % Utili

2,173,00 % Rischi

7,24                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

79,61Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF5g2Fh05e20_AA m² 1,000000 EUR 67,50Muratura a cassa vuota costituita da doppia parete di laterizio e came

ra d'aria, compresa formazione di mazzette, voltini e squarci :

paramento esterno in mattoni forati 12 x 8 x 24 s=12cm,paramento inter

no in mattoni forati 12 x 8 x 24 cm s=8 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF5g2Fh05e20_AA PRESTAZIONI

NOTA : Nel caso in cui il controtamponamento sia eseguito in un tempo

       successivo, va considerato un incremento del 10% dei costi di

       manodopera dovuto allo smontaggio e rimontaggio del ponteggio.

h 1,020000 19,94000 20,338801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 1,020000 18,33000 18,696601 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 76,000000 0,10300 7,828001 EMTg2Fh05aB1_AA Mattoni forati

- mattoni forati quattro fori 8 x 12 x 24 cm

m³ 0,050000 69,59000 3,479501 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

h 0,018000 25,65000 0,461701 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

50,81Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF5g2Fh05e20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF5g2Fh05e20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

50,81

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,034,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,511,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,54                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,675,00 % Costi indiretti di cantiere

5,3410,00 % Costi indiretti d'azienda

8,01                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

4,307,00 % Utili

1,843,00 % Rischi

6,14                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

67,50Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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PARETI INTERNE
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF6f7Fe05c05_AA m² 1,000000 EUR 21,27Muratura a superficie piana, in elementi forati a incastro in lateroge

sso 74x27x10, da intonacare, e adesivo, s=10 cm, per pareti interne

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF6f7Fe05c05_AA PRESTAZIONI

h 0,200000 19,94000 3,988001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,030000 7,42600 7,648781 EMTf7Fe10cC1_AA Blocchi in laterogesso, lisci per pareti interne:

- spessore 10 cm

kg 2,000000 0,21500 0,430001 EMTt3Am20_S3_AA Adesivo per rivestimenti in piastrelle

h 0,011000 25,65000 0,282151 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

16,02Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF6f7Fe05c05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF6f7Fe05c05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

16,02

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,644,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,161,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,80                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,845,00 % Costi indiretti di cantiere

1,6810,00 % Costi indiretti d'azienda

2,52                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,357,00 % Utili

0,583,00 % Rischi

1,93                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

21,27Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF6g2Fg10a05_AA m² 1,000000 EUR 40,26Muratura a superficie piana, in elementi pieni in laterizio 5,5 x 12 x

 25, da intonacare, e malta bastarda, s=12 cm, per pareti interne

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF6g2Fg10a05_AA PRESTAZIONI

h 0,500000 19,94000 9,970001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,500000 18,33000 9,165001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 60,000000 0,16023 9,613801 EMTg2Fg30aB1_AA Mattoni pieni non faccia a vista

- 5,5 x 12 x 25

m³ 0,022000 59,35000 1,305701 EOAq32b05____AA Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

h 0,010000 25,65000 0,256501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

30,32Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF6g2Fg10a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF6g2Fg10a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

30,32

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,214,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,301,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,51                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,595,00 % Costi indiretti di cantiere

3,1810,00 % Costi indiretti d'azienda

4,77                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,567,00 % Utili

1,103,00 % Rischi

3,66                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

40,26Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF6g2Fg20a05_AA m² 1,000000 EUR 32,70Muratura a superficie piana, in elementi pieni in laterizio "Doppio UN

I", da intonacare, e malta di calce idraulica s=12cm, per pareti inter

ne

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF6g2Fg20a05_AA PRESTAZIONI

h 0,400000 19,94000 7,976001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,400000 18,33000 7,332001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 30,000000 0,27100 8,130001 EMTg2Fg20aB1_AA Mattoni semipieni faccia a vista

- doppio UNI 25 x 12 x 12 cm

m³ 0,013000 69,59000 0,904671 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

h 0,011000 25,65000 0,282151 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

24,62Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF6g2Fg20a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF6g2Fg20a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

24,62

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,984,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,251,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,23                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,295,00 % Costi indiretti di cantiere

2,5910,00 % Costi indiretti d'azienda

3,88                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,087,00 % Utili

0,893,00 % Rischi

2,97                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

32,70Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF6g2Fh05a05_AA m² 1,000000 EUR 23,19Muratura a superficie piana, in elementi forati in laterizio 8 x 12 x

24, da intonacare, e malta di calce idraulica, s=8 cm, per pareti inte

rne

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF6g2Fh05a05_AA PRESTAZIONI

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 31,000000 0,10300 3,193001 EMTg2Fh05aB1_AA Mattoni forati

- mattoni forati quattro fori 8 x 12 x 24 cm

m³ 0,010000 69,59000 0,695901 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

17,47Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF6g2Fh05a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF6g2Fh05a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

17,47

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,694,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,171,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,86                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,925,00 % Costi indiretti di cantiere

1,8310,00 % Costi indiretti d'azienda

2,75                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,487,00 % Utili

0,633,00 % Rischi

2,11                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

23,19Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF6g2Fh05b05_AA m² 1,000000 EUR 18,72Muratura a superficie piana, in elementi forati in laterizio 4,5 x 15

x 30, da intonacare, e malta di calce idraulica s=4,5 cm per pareti in

terne

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF6g2Fh05b05_AA PRESTAZIONI

h 0,270000 19,94000 5,383801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,270000 18,33000 4,949101 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 21,000000 0,15494 3,253741 EMTg2Fh05bB1_AA Mattoni forati

- mattoni forati  tre fori  4.5 x 15 x 30 cm

m³ 0,006000 69,59000 0,417541 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

h 0,004000 25,65000 0,102601 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

14,10Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF6g2Fh05b05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF6g2Fh05b05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

14,10

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,564,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,141,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,70                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,745,00 % Costi indiretti di cantiere

1,4810,00 % Costi indiretti d'azienda

2,22                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,197,00 % Utili

0,513,00 % Rischi

1,70                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

18,72Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF6g2Fh05b05aAA m² 1,000000 EUR 27,97Muratura a superficie piana, in elementi forati in laterizio 4,5x15x30

 da intonacare e malta di calce idraulica, s=4,5cm per formazione di c

assettature e chiusure di canne fumarie

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF6g2Fh05b05aAA PRESTAZIONI

h 0,450000 19,94000 8,973001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,450000 18,33000 8,248501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 21,000000 0,15494 3,253741 EMTg2Fh05bB1_AA Mattoni forati

- mattoni forati  tre fori  4.5 x 15 x 30 cm

m³ 0,007000 69,59000 0,487131 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

h 0,004000 25,65000 0,102601 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

21,06Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF6g2Fh05b05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF6g2Fh05b05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

21,06

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,844,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,211,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,05                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,115,00 % Costi indiretti di cantiere

2,2110,00 % Costi indiretti d'azienda

3,32                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,787,00 % Utili

0,763,00 % Rischi

2,54                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

27,97Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF6g2Fh05c05_AA m² 1,000000 EUR 20,16Muratura a superficie piana, in elementi forati in laterizio 8x24x24,

da intonacare e malta di calce idraulica, s=8cm, per pareti interne

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF6g2Fh05c05_AA PRESTAZIONI

h 0,300000 19,94000 5,982001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,300000 18,33000 5,499001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 16,000000 0,18590 2,974401 EMTg2Fh05cB1_AA Mattoni forati

- mattoni forati otto fori 8 x 24 x 24 cm

m³ 0,008000 69,59000 0,556721 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

h 0,007000 25,65000 0,179551 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

15,19Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF6g2Fh05c05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF6g2Fh05c05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

15,19

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,604,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,151,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,75                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,805,00 % Costi indiretti di cantiere

1,5910,00 % Costi indiretti d'azienda

2,39                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,287,00 % Utili

0,553,00 % Rischi

1,83                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

20,16Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF6g2Fh05e05_AA m² 1,000000 EUR 38,44Muratura a superficie piana, in elementi forati in laterizio 8x12x25,

da intonacare, e malta di calce idraulica s=12cm per pareti interne

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF6g2Fh05e05_AA PRESTAZIONI

h 0,500000 19,94000 9,970001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,500000 18,33000 9,165001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 30,000000 0,27100 8,130001 EMTg2Fg20aB1_AA Mattoni semipieni faccia a vista

- doppio UNI 25 x 12 x 12 cm

m³ 0,020000 69,59000 1,391801 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

h 0,011000 25,65000 0,282151 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

28,94Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF6g2Fh05e05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF6g2Fh05e05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

28,94

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,154,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,291,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,44                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,525,00 % Costi indiretti di cantiere

3,0410,00 % Costi indiretti d'azienda

4,56                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,457,00 % Utili

1,053,00 % Rischi

3,50                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

38,44Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OF6g2Fi15_05_AA m² 1,000000 EUR 25,19Rincocciatura a superficie piana, in elementi forati in laterizio 4,5x

8x30, da intonacare, e malta di calce idraulica per pareti interne

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PF6g2Fi15_05_AA PRESTAZIONI

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m² 1,030000 4,30000 4,429001 EMTg2Fi15_B3_AA Fondelli  spessore 4,5 cm da tavelle a spacco

m³ 0,015000 69,59000 1,043851 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

h 0,004000 25,65000 0,102601 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

18,97Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FF6g2Fi15_05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AF6g2Fi15_05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

18,97

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,754,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,191,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,94                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,005,00 % Costi indiretti di cantiere

1,9910,00 % Costi indiretti d'azienda

2,99                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,607,00 % Utili

0,693,00 % Rischi

2,29                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

25,19Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OI0q8Eq10e05_AA m³ 1,000000 EUR 100,92Formazione rinfianco per tubazioni orizzontali in cls Rck 25, S2 preco

nfezionato gettato con autobetoniera

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PI0q8Eq10e05_AA PRESTAZIONI

h 0,600000 19,94000 11,964001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,600000 18,33000 10,998001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 1,010000 52,50000 53,025001 EMTq8Eq10eA2_AA Conglomerato cementizio a prestazione garantita, preconfezionato, S2 5

0-90 mm - Plastico. Classe di esposizione 2a.

- Rck 25 N/mm² (ordinario)

75,99Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FI0q8Eq10e05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AI0q8Eq10e05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

75,99

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

3,034,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,761,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

3,79                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

3,995,00 % Costi indiretti di cantiere

7,9810,00 % Costi indiretti d'azienda

11,97                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

6,427,00 % Utili

2,753,00 % Rischi

9,17                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

100,92Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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NOTA INTRODUTTIVA 

Le analisi per le tubature sono riferite al m comprendenti pezzi speciali, tappi, 
serratappi ed anelli di gomma che devono essere convertiti in m secondo la seguente 
tabella: 

curva aperta e chiusa, manicotto = 0,80m
parallelo o sghembo = 1,40m
giunto a squadra normale con riduzione = 1,20m
giunto biforcato = 1,20m
giunto a squadra semplice con riduzione = 1,20m
braga semplice, normale o con riduzione = 1,40m
giunto a scagno, braga doppia normale e con riduzione = 2,90m
ispezione completa per tubi = 1,75m
sifone tipo VV_OO  = 4,55m
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RETI DI SCARICO
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OI2n6Ic05b20_AA m 1,000000 EUR 19,66Tubazioni orizzontali in PVC per drenaggi interrati D=160 mm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PI2n6Ic05b20_AA PRESTAZIONI

h 0,200000 19,94000 3,988001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 1,070000 6,67000 7,136901 EMTn6Ic05bE7_AA Tubi in policloruro di vinile (PVC) rigido, tipo 303/1, per condotte d

i scarico interrate

- DN = 160 mm

14,80Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FI2n6Ic05b20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AI2n6Ic05b20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

14,80

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,594,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,151,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,74                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,785,00 % Costi indiretti di cantiere

1,5510,00 % Costi indiretti d'azienda

2,33                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,257,00 % Utili

0,543,00 % Rischi

1,79                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

19,66Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OI2n6Ic20a10_AA m 1,000000 EUR 18,05Canalizzazioni verticali della rete di scarico delle acque realizzato

con tubazioni in PVC ad, compreso elementi per il fissaggio, DN=110 mm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PI2n6Ic20a10_AA PRESTAZIONI

h 0,280000 19,94000 5,583201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,280000 18,33000 5,132401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 1,070000 2,69500 2,883651 EMTn6Ic20aE7_AA Tubi in PVC non plastificato per condotti di scarico, con classe di ri

gidità SN 8 KN/m²

- DN = 110 mm, e = 3,2 mm

13,59Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FI2n6Ic20a10_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AI2n6Ic20a10_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

13,59

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,544,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,141,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,68                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,715,00 % Costi indiretti di cantiere

1,4310,00 % Costi indiretti d'azienda

2,14                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,157,00 % Utili

0,493,00 % Rischi

1,64                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

18,05Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OI2n6Ic20b10_AA m 1,000000 EUR 20,59Canalizzazioni verticali della rete di scarico di acque, realizzato co

n tubazioni in PVC ad, compreso elementi per il fissaggio, DN=125 mm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PI2n6Ic20b10_AA PRESTAZIONI

h 0,300000 19,94000 5,982001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,300000 18,33000 5,499001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 1,070000 3,75500 4,017851 EMTn6Ic20bE7_AA Tubi in PVC non plastificato per condotti di scarico, con classe di ri

gidità SN 8 KN/m²

- DN = 125 mm, e = 3,7 mm

15,50Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FI2n6Ic20b10_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AI2n6Ic20b10_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

15,50

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,624,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,161,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,78                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,815,00 % Costi indiretti di cantiere

1,6310,00 % Costi indiretti d'azienda

2,44                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,317,00 % Utili

0,563,00 % Rischi

1,87                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

20,59Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OI2n6Ic20b20_AA m 1,000000 EUR 12,97Canalizzazioni orizzontali della rete di scarico di acque, realizzato

con tubazioni in PVC ad, compreso elementi per il fissaggio, DN=125 mm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PI2n6Ic20b20_AA PRESTAZIONI

h 0,150000 19,94000 2,991001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 1,070000 3,75500 4,017851 EMTn6Ic20bE7_AA Tubi in PVC non plastificato per condotti di scarico, con classe di ri

gidità SN 8 KN/m²

- DN = 125 mm, e = 3,7 mm

9,76Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FI2n6Ic20b20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AI2n6Ic20b20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

9,76

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,394,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,101,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,49                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,515,00 % Costi indiretti di cantiere

1,0310,00 % Costi indiretti d'azienda

1,54                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,837,00 % Utili

0,353,00 % Rischi

1,18                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

12,97Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OI2n6Ic20c20_AA m 1,000000 EUR 15,73Canalizzazioni orizzontali della rete di scarico di acque, realizzato

con tubazioni in PVC ad, compreso elementi per il fissaggio, DN=160 mm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PI2n6Ic20c20_AA PRESTAZIONI

h 0,150000 19,94000 2,991001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 1,070000 5,70800 6,107561 EMTn6Ic20cE7_AA Tubi in PVC non plastificato per condotti di scarico, con classe di ri

gidità SN 8 KN/m²

- DN = 160 mm, e = 4,7 mm

11,85Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FI2n6Ic20c20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AI2n6Ic20c20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

11,85

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,474,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,121,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,59                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,625,00 % Costi indiretti di cantiere

1,2410,00 % Costi indiretti d'azienda

1,86                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,007,00 % Utili

0,433,00 % Rischi

1,43                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

15,73Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OI2n6Ic20d20_AA m 1,000000 EUR 21,79Canalizzazioni orizzontali della rete di scarico di acque, realizzato

con tubazioni in PVC ad, compreso elementi per il fissaggio, DN=200 mm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PI2n6Ic20d20_AA PRESTAZIONI

h 0,180000 19,94000 3,589201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,180000 18,33000 3,299401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m 1,070000 8,90200 9,525141 EMTn6Ic20dE7_AA Tubi in PVC non plastificato per condotti di scarico, con classe di ri

gidità SN 8 KN/m²

- DN = 200 mm, e = 5,9 mm

16,42Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FI2n6Ic20d20_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AI2n6Ic20d20_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

16,42

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,654,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,161,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,81                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,865,00 % Costi indiretti di cantiere

1,7210,00 % Costi indiretti d'azienda

2,58                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,397,00 % Utili

0,593,00 % Rischi

1,98                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

21,79Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OI4f2Il10a05_AA m 1,000000 EUR 61,49Canalizzazioni del sistema di smaltimento aeriformi (canne di esalazio

ne o di ventilazione), realizzato con elementi cavi in calcestruzzo vi

brocompresso, a sezione quadrata, dimensioni 20 x 20 x 33 cm in parete

 semplice

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PI4f2Il10a05_AA PRESTAZIONI

NOTA : Materiale vario di consumo (es.staffe,ferri) hanno un'incidenza

       del 5% sul valore totale della manodopera

h 0,500000 19,94000 9,970001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,500000 18,33000 9,165001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,350000 25,65000 8,977501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m 1,000000 18,18300 18,183001 EMTf2Il10aE8_AA Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso,  per fumo ed esalazio

ne. sezione interna quadrata o rettangolare:

- misure interne 20 x 20 cm

46,30Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FI4f2Il10a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AI4f2Il10a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

46,30

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,854,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,461,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,31                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,435,00 % Costi indiretti di cantiere

4,8610,00 % Costi indiretti d'azienda

7,29                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

3,917,00 % Utili

1,683,00 % Rischi

5,59                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

61,49Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OI4f2Il10c05_AA m 1,000000 EUR 68,52Canalizzazioni del sistema di smaltimento aeriformi (canne di esalazio

ne o di ventilazione), realizzato con elementi cavi in calcestruzzo vi

brocompresso, a sezione quadrata, dimensioni 30 x 30 x 33 cm in parete

 semplice

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PI4f2Il10c05_AA PRESTAZIONI

NOTA : Materiale vario di consumo (es.staffe,ferri) hanno un'incidenza

       del 5% sul valore totale della manodopera

h 0,500000 19,94000 9,970001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,500000 18,33000 9,165001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,350000 25,65000 8,977501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m 1,000000 23,45900 23,459001 EMTf2Il10cE8_AA Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso,  per fumo ed esalazio

ne. sezione interna quadrata o rettangolare:

- misure interne 30 x 30 cm

51,58Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FI4f2Il10c05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AI4f2Il10c05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

51,58

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

2,064,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,521,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,58                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,715,00 % Costi indiretti di cantiere

5,4210,00 % Costi indiretti d'azienda

8,13                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

4,367,00 % Utili

1,873,00 % Rischi

6,23                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

68,52Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OI9f2Gi05a05_AA cad 1,000000 EUR 335,50Fossa IMHOF prefabbricata in cls con capacità 1700 mc (10 persone) com

preso fondo,anelli tramoggia,boccaporto con sifone,coperchio con chius

ino,escluse le tubazioni,lo scavo,compresi gli oneri per carico ed tra

sporto a rifiuto del materiale di risulta

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PI9f2Gi05a05_AA PRESTAZIONI

NOTA : Materiale vario di consumo (es.staffe,ferri) hanno un'incidenza

       del 5% sul valore totale della manodopera

h 2,500000 21,14000 52,850001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 2,500000 19,94000 49,850001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 3,000000 18,33000 54,990001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 2,500000 37,96000 94,900001 ENOb4Cc10c___AA Automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificanti

- portata utile da 7.000 a 13.500 Kg

cad 1,000000 0,00000 0,000001 EMTf2Gi05aE7_AA Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di

fondo e coperchio carreggiabile, in opera:

- capacità utile circa 1,700 m³ per 10 persone

252,59Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FI9f2Gi05a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AI9f2Gi05a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

252,59

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

10,104,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

2,531,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

12,63                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

13,265,00 % Costi indiretti di cantiere

26,5210,00 % Costi indiretti d'azienda

39,78                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

21,357,00 % Utili

9,153,00 % Rischi

30,50                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

335,50Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OI9f2Gi20a05_AA cad 1,000000 EUR 25,83Pozzetto per pluviale prefabbricato in cls 25 x 25 cm con chiusino,esc

luse le tubazioni,lo scavo,compresi gli oneri per carico ed trasporto

a rifiuto del materiale di risulta.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PI9f2Gi20a05_AA PRESTAZIONI

NOTA : Materiale vario di consumo (es.staffe,ferri) hanno un'incidenza

       del 5% sul valore totale della manodopera

h 0,330000 19,94000 6,580201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,330000 18,33000 6,048901 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 1,000000 6,84300 6,843001 EMTf2Gi20aE7_AA POZZETTI PER PLUVIALI

- 25x25

19,47Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FI9f2Gi20a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AI9f2Gi20a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

19,47

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,774,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,191,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,96                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,025,00 % Costi indiretti di cantiere

2,0410,00 % Costi indiretti d'azienda

3,06                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,647,00 % Utili

0,703,00 % Rischi

2,34                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

25,83Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OI9f2Gi25a05_AA cad 1,000000 EUR 23,00Posa pozzetto d'ispezione prefabbricato in cls 30 x 30 cm con chiusino

,escluse le tubazioni,lo scavo,compresi gli oneri per carico ed traspo

rto a rifiuto del materiale di risulta.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PI9f2Gi25a05_AA PRESTAZIONI

NOTA : Materiale vario di consumo (es.staffe,ferri) hanno un'incidenza

       del 5% sul valore totale della manodopera

h 0,330000 19,94000 6,580201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,330000 18,33000 6,048901 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 1,000000 4,69300 4,693001 EMTf2Gi25aE7_AA POZZETTI PER ISPEZIONE

- 30x30

17,32Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FI9f2Gi25a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AI9f2Gi25a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

17,32

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,694,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,171,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,86                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,915,00 % Costi indiretti di cantiere

1,8210,00 % Costi indiretti d'azienda

2,73                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,467,00 % Utili

0,633,00 % Rischi

2,09                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

23,00Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OI9f2Gi30a05_AA cad 1,000000 EUR 42,21Posa pozzo perdente prefabbricato in cls DN=100cm H=50cm con chiusino,

escluse le tubazioni,lo scavo,compresi gli oneri per carico ed traspor

to a rifiuto del materiale di risulta.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PI9f2Gi30a05_AA PRESTAZIONI

NOTA : Materiale vario di consumo (es.staffe,ferri) ha un'incid.del 5%

       sul valore totale della manodopera.L'analisi va moltiplicata

       per eventuali sovrapposizioni di elementi componenti il pozzo.

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 1,000000 18,37200 18,372001 EMTf2Gi30aE7_AA POZZI PERDENTI

DN=100cm H=50cm

31,77Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FI9f2Gi30a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AI9f2Gi30a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

31,77

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,274,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,321,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,59                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,675,00 % Costi indiretti di cantiere

3,3410,00 % Costi indiretti d'azienda

5,01                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,697,00 % Utili

1,153,00 % Rischi

3,84                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

42,21Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OK1j5Ri05a05_AA m² 1,000000 EUR 11,83Strato di isolamento termico, realizzato mediante fibroagglomerato di

sughero posata a colla, spessore 2 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PK1j5Ri05a05_AA PRESTAZIONI

h 0,060000 19,94000 1,196401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,060000 18,33000 1,099801 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,002000 25,65000 0,051301 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 1,050000 3,71700 3,902851 EMTj5Ri05aL2_AA Pannelli in sughero agglomerato:

- spessore 2 cm

kg 1,000000 2,65800 2,658001 EMTt3Al05_L2_AA Adesivo per pannelli isolanti

8,91Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FK1j5Ri05a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AK1j5Ri05a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

8,91

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,354,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,091,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,44                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,475,00 % Costi indiretti di cantiere

0,9410,00 % Costi indiretti d'azienda

1,41                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,757,00 % Utili

0,323,00 % Rischi

1,07                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

11,83Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OK1m1Kc05a05aAA m² 1,000000 EUR 9,31Strato di isolamento termico, realizzato mediante lana di vetro, con d

ensità di 15 kg/m³, posata a colla e mediante connettori in plastica,

questi compresi, spessore 2 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PK1m1Kc05a05aAA PRESTAZIONI

h 0,050000 19,94000 0,997001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,050000 18,33000 0,916501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,002000 25,65000 0,051301 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 1,050000 2,27000 2,383501 EMTm1Kc05aL2_AA Materassini in lana di vetro resinati in rotoli, densità 10 ÷ 15 kg/m³

:

- spessore 2 cm

kg 1,000000 2,65800 2,658001 EMTt3Al05_L2_AA Adesivo per pannelli isolanti

7,01Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FK1m1Kc05a05aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AK1m1Kc05a05aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

7,01

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,284,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,071,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,35                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,375,00 % Costi indiretti di cantiere

0,7410,00 % Costi indiretti d'azienda

1,11                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,597,00 % Utili

0,253,00 % Rischi

0,84                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

9,31Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OK1 4-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OK1m1Kc05a05bAA m² 1,000000 EUR 9,89Strato di isolamento termico orizzontale per sottotetti non praticabil

i, realizzato mediante lana di vetro, con densità di 55 kg/m³, posata

a colla e mediante connettori in plastica, questi compresi, spessore 2

 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PK1m1Kc05a05bAA PRESTAZIONI

h 0,060000 21,14000 1,268401 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,060000 18,33000 1,099801 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,002000 25,65000 0,051301 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 1,050000 2,27000 2,383501 EMTm1Kc05aL2_AA Materassini in lana di vetro resinati in rotoli, densità 10 ÷ 15 kg/m³

:

- spessore 2 cm

kg 1,000000 2,65800 2,658001 EMTt3Al05_L2_AA Adesivo per pannelli isolanti

7,46Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FK1m1Kc05a05bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AK1m1Kc05a05bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

7,46

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,294,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,071,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,36                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,395,00 % Costi indiretti di cantiere

0,7810,00 % Costi indiretti d'azienda

1,17                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,637,00 % Utili

0,273,00 % Rischi

0,90                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

9,89Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OK1 5-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OK1m1Rk10a05_AA m² 1,000000 EUR 7,56Strato di isolamento termico, realizzato mediante pannelli  lana di ro

ccia feldspatica, con densità di 55 kg/m³, posata a colla e mediante c

onnettori in plastica, questi compresi, spessore 2 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PK1m1Rk10a05_AA PRESTAZIONI

h 0,050000 19,94000 0,997001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,050000 18,33000 0,916501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,002000 25,65000 0,051301 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 1,050000 1,01400 1,064701 EMTm1Rk10aL2_AA Pannelli in lana di roccia feldspatica, rigidi, resinati densità 55 kg

/m³:

- spessore 2 cm

kg 1,000000 2,65800 2,658001 EMTt3Al05_L2_AA Adesivo per pannelli isolanti

5,69Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FK1m1Rk10a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AK1m1Rk10a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

5,69

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,224,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,061,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,28                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,305,00 % Costi indiretti di cantiere

0,6010,00 % Costi indiretti d'azienda

0,90                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,487,00 % Utili

0,213,00 % Rischi

0,69                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

7,56Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OK1 6-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OK1n6Rm05a05_AA m² 1,000000 EUR 11,47Strato di isolamento termico, realizzato mediante pannelli di poliuret

ano espanso, con densità di 30 kg/m³, posata a colla e mediante connet

tori in plastica, questi compresi, spessore 2 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PK1n6Rm05a05_AA PRESTAZIONI

h 0,060000 19,94000 1,196401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,060000 18,33000 1,099801 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,002000 25,65000 0,051301 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 1,050000 3,46000 3,633001 EMTn6Rm05aL2_AA Pannelli in poliuretano espanso, densità 30 kg/m³:

- spessore 2 cm

kg 1,000000 2,65800 2,658001 EMTt3Al05_L2_AA Adesivo per pannelli isolanti

8,64Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FK1n6Rm05a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AK1n6Rm05a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

8,64

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,344,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,091,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,43                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,455,00 % Costi indiretti di cantiere

0,9110,00 % Costi indiretti d'azienda

1,36                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,737,00 % Utili

0,313,00 % Rischi

1,04                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

11,47Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OK1 7-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OK1n6Ro10b05_AA m² 1,000000 EUR 10,75Strato di isolamento termico, realizzato mediante lastre di polistiren

e espanso estruso, con densità di 30 kg/m³, posata a colla e mediante

connettori in plastica, questi compresi, spessore 2 cm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PK1n6Ro10b05_AA PRESTAZIONI

h 0,060000 19,94000 1,196401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,060000 18,33000 1,099801 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,002000 25,65000 0,051301 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 1,050000 2,94000 3,087001 EMTn6Ro10bL2_AA Lastre in polistirene espanso estruso con pelle, classe 1, densità 30

kg/m³:

- spessore 2 cm con bordi battentati o a incastro

kg 1,000000 2,65800 2,658001 EMTt3Al05_L2_AA Adesivo per pannelli isolanti

8,10Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FK1n6Ro10b05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AK1n6Ro10b05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

8,10

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,324,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,081,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,40                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,435,00 % Costi indiretti di cantiere

0,8510,00 % Costi indiretti d'azienda

1,28                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,687,00 % Utili

0,293,00 % Rischi

0,97                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

10,75Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OK1 8-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI D'URT

O
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OK2m1Kc10_05_AA m² 1,000000 EUR 6,35Strato di desolidarizzazione acustica per solaio in feltro di lana di

vetro, s=3mm

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PK2m1Kc10_05_AA PRESTAZIONI

h 0,060000 19,94000 1,196401 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,060000 18,33000 1,099801 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,000606 25,65000 0,015541 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 1,150000 2,15000 2,472501 EMTm1Kc10_L2_AA Feltri in lana di vetro a fibra lunga, spessore 3 mm.

4,79Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FK2m1Kc10_05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AK2m1Kc10_05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

4,79

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,194,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,051,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,24                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,255,00 % Costi indiretti di cantiere

0,5010,00 % Costi indiretti d'azienda

0,75                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,407,00 % Utili

0,173,00 % Rischi

0,57                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

6,35Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OK2 10-Pag.
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

ON1f2Nb05a05_AA m² 1,000000 EUR 25,97Elemento di tenuta all'acqua di copertura, realizzato con tegole in ce

mento, su listelli in legno compresi accessori per fissaggio e sigilla

tura, esclusi colmi e pezzi speciali

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PN1f2Nb05a05_AA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,220000 19,94000 4,386801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,190000 18,33000 3,482701 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,030000 25,65000 0,769501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m² 1,010000 6,20000 6,262001 EMTf2Nb05aB4_AA Tegole in cemento colorate in pasta

- tipo doppia romana

19,55Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FN1f2Nb05a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AN1f2Nb05a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

19,55

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,784,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,201,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,98                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,035,00 % Costi indiretti di cantiere

2,0510,00 % Costi indiretti d'azienda

3,08                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,657,00 % Utili

0,713,00 % Rischi

2,36                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

25,97Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

ON1 3-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

ON1g2Nb05_05_AA m² 1,000000 EUR 22,60Elemento di tenuta all'acqua di copertura, realizzato con tegole "mars

igliesi", malta di cemento ed accessori per sigillatura e fissaggio, e

sclusi colmi e pezzi speciali

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PN1g2Nb05_05_AA PRESTAZIONI

h 0,180000 21,14000 3,805201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,180000 19,94000 3,589201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,030000 25,65000 0,769501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

cad 15,000000 0,39700 5,955001 EMTg2Nb05_B4_AA Tegole marsigliesi (n. 15 al mq.) e portoghesi

kg 0,200000 0,64300 0,128601 EMTh2Aj05_A2_AA Filo di ferro cotto

17,01Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FN1g2Nb05_05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AN1g2Nb05_05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

17,01

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,684,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,171,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,85                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,895,00 % Costi indiretti di cantiere

1,7910,00 % Costi indiretti d'azienda

2,68                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,447,00 % Utili

0,623,00 % Rischi

2,06                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

22,60Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

ON1 4-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

ON1g2Nb10_05_AA m² 1,000000 EUR 22,60Elemento di tenuta all'acqua di copertura, realizzato con tegole "port

oghesi", su listelli in legno compresi accessori per fissaggio e sigil

latura, esclusi colmi e pezzi speciali

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PN1g2Nb10_05_AA PRESTAZIONI

h 0,180000 21,14000 3,805201 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,180000 19,94000 3,589201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,030000 25,65000 0,769501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

cad 15,000000 0,39700 5,955001 EMTg2Nb10_B4_AA Tegole portoghesi

kg 0,200000 0,64300 0,128601 EMTh2Aj05_A2_AA Filo di ferro cotto

17,01Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FN1g2Nb10_05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AN1g2Nb10_05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

17,01

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,684,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,171,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,85                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,895,00 % Costi indiretti di cantiere

1,7910,00 % Costi indiretti d'azienda

2,68                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,447,00 % Utili

0,623,00 % Rischi

2,06                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

22,60Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

ON1 5-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

ON1g2Nb15a05_AA m 1,000000 EUR 16,28Colmi per coperture a falde inclinate rivestite con tegole

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PN1g2Nb15a05_AA PRESTAZIONI

h 0,150000 21,14000 3,171001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,150000 19,94000 2,991001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,100000 18,33000 1,833001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

cad 3,000000 0,89900 2,697001 EMTg2Nb15aB4_AA Tegoloni di colmo

- lunghezza 33 cm

m³ 0,010000 80,35000 0,803501 EOAq32i05____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 400 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

h 0,030000 25,65000 0,769501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

12,26Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FN1g2Nb15a05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AN1g2Nb15a05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

12,26

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,494,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,121,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,61                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,645,00 % Costi indiretti di cantiere

1,2910,00 % Costi indiretti d'azienda

1,93                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,047,00 % Utili

0,443,00 % Rischi

1,48                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

16,28Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

ON1 6-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

ON1g2Nb20_05_AA m² 1,000000 EUR 26,28Elemento di tenuta all'acqua di copertura, realizzato con tegole in co

ppi, su listelli in legno compresi accessori per fissaggio e sigillatu

ra, esclusi colmi e pezzi speciali

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PN1g2Nb20_05_AA PRESTAZIONI

h 0,220000 21,14000 4,650801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,220000 19,94000 4,386801 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,030000 25,65000 0,769501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

cad 32,000000 0,19700 6,304001 EMTg2Nb20_B4_AA Coppi

19,78Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FN1g2Nb20_05_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AN1g2Nb20_05_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

19,78

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,794,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,201,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,99                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,045,00 % Costi indiretti di cantiere

2,0810,00 % Costi indiretti d'azienda

3,12                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,677,00 % Utili

0,723,00 % Rischi

2,39                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

26,28Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

ON1 7-Pag.
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LAVORI DI COMPLETAMENTO : INTONACI,

 GESSI, CONTROSOFFITTI

OP- -

OP 1-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

NOTA INTRODUTTIVA 

Le analisi sono riferite al m² di intonaco e non si farà luogo a deduzioni di parti non 
intonacate inferiori a 1 m². per le aperture di superfici superiori a 4 m², ricavate nelle 
murature, non si farà luogo a deduzioni e ciò a compenso del maggior onere per la 
riquadratura delle spalle e degli architravi.
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INTONACI

OP2- -

OP2 2-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OP2q32b05_20cAA m² 1,000000 EUR 14,24Strato di finitura di superficie piana esterna verticale (intonaco rus

tico), realizzato con malta bastarda e con obbligo dei piani

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PP2q32b05_20cAA PRESTAZIONI

NOTA : Il ponteggio va considerato nei costi di impianto di cantiere

h 0,300000 19,94000 5,982001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,018000 59,35000 1,068301 EOAq32b05____AA Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

10,72Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FP2q32b05_20cAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AP2q32b05_20cAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

10,72

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,424,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,111,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,53                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,565,00 % Costi indiretti di cantiere

1,1310,00 % Costi indiretti d'azienda

1,69                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,917,00 % Utili

0,393,00 % Rischi

1,30                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

14,24Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OP2 3-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OP2q32b05_30cAA m² 1,000000 EUR 18,26Strato di finitura di superficie piana esterna orizzontale  (intonaco

rustico), realizzato con malta bastarda e con obbligo dei piani

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PP2q32b05_30cAA PRESTAZIONI

h 0,400000 19,94000 7,976001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,250000 18,33000 4,582501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,020000 59,35000 1,187001 EOAq32b05____AA Malta bastarda a 350 kg di calce eminentemente idraulica e 100 kg di c

emento tipo II/A-M 32,5 R per m³ d'impasto, con sabbia vagliata, confe

zionata in cantiere

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35b___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici orizzontali

13,75Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FP2q32b05_30cAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AP2q32b05_30cAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

13,75

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,554,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,141,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,69                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,725,00 % Costi indiretti di cantiere

1,4410,00 % Costi indiretti d'azienda

2,16                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,167,00 % Utili

0,503,00 % Rischi

1,66                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

18,26Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OP2 4-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OP2q32i05_00_AA m² 1,000000 EUR 7,47Strollatura con malta di cemento R32,5 a 400 Kg/mc d'impasto su superf

icie già predisposta

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PP2q32i05_00_AA PRESTAZIONI

h 0,150000 19,94000 2,991001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,100000 18,33000 1,833001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,010000 80,35000 0,803501 EOAq32i05____AA Malta di cemento con sabbia vagliata, a 400 kg di cemento a m³ d'impas

to, confezionata in cantiere

5,62Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FP2q32i05_00_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AP2q32i05_00_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

5,62

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,224,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,061,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,28                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,305,00 % Costi indiretti di cantiere

0,5910,00 % Costi indiretti d'azienda

0,89                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,487,00 % Utili

0,203,00 % Rischi

0,68                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

7,47Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OP2 5-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OP2q32m05_25bAA m² 1,000000 EUR 23,04Strato di finitura di superficie piana esterna verticale (intonaco rus

tico + stabilitura), realizzato con malta di calce idrata

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PP2q32m05_25bAA PRESTAZIONI

NOTA : Il ponteggio va considerato nei costi di impianto di cantiere

h 0,450000 21,14000 9,513001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,300000 18,33000 5,499001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,018000 94,26000 1,696681 EOAq32m05____AA Malta di calce idrata con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, conf

ezionata in cantiere

m³ 0,005000 101,32000 0,506601 EMTq3Ep05_C2_AA Malta umida per intonaco di finitura a civile per interni ed esterni (

stabilitura)

kg 1,500000 0,08700 0,130501 EMTq2Ya05aA2_AA Cemento in sacchi tipo I, PORTLAND:

- classe 32,5 R

17,35Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FP2q32m05_25bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AP2q32m05_25bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

17,35

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,694,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,171,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,86                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,915,00 % Costi indiretti di cantiere

1,8210,00 % Costi indiretti d'azienda

2,73                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,477,00 % Utili

0,633,00 % Rischi

2,10                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

23,04Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OP2 6-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OP2q32m05_25cAA m² 1,000000 EUR 10,96Strato di finitura di superficie piana interna verticale realizzata co

n malta di calce idrata  a 350 Kg/mc e con sabbia vagliata (arricciatu

ra)

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PP2q32m05_25cAA PRESTAZIONI

h 0,250000 19,94000 4,985001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,005000 101,32000 0,506601 EMTq3Ep05_C2_AA Malta umida per intonaco di finitura a civile per interni ed esterni (

stabilitura)

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

8,25Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FP2q32m05_25cAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AP2q32m05_25cAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

8,25

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,334,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,081,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,41                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,435,00 % Costi indiretti di cantiere

0,8710,00 % Costi indiretti d'azienda

1,30                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,707,00 % Utili

0,303,00 % Rischi

1,00                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

10,96Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OP2 7-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OP2q32m05_35bAA m² 1,000000 EUR 25,66Strato di finitura di superficie piana esterna orizzontale (intonaco r

ustico + stabilitura), realizzato con malta di calce idrata

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PP2q32m05_35bAA PRESTAZIONI

h 0,500000 21,14000 10,570001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,350000 18,33000 6,415501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,018000 94,26000 1,696681 EOAq32m05____AA Malta di calce idrata con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, conf

ezionata in cantiere

m³ 0,005000 101,32000 0,506601 EMTq3Ep05_C2_AA Malta umida per intonaco di finitura a civile per interni ed esterni (

stabilitura)

kg 1,500000 0,08700 0,130501 EMTq2Ya05aA2_AA Cemento in sacchi tipo I, PORTLAND:

- classe 32,5 R

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35b___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici orizzontali

19,33Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FP2q32m05_35bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AP2q32m05_35bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

19,33

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,774,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,191,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,96                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,015,00 % Costi indiretti di cantiere

2,0310,00 % Costi indiretti d'azienda

3,04                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,637,00 % Utili

0,703,00 % Rischi

2,33                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

25,66Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OP2 8-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OP2q32m05_35cAA m² 1,000000 EUR 13,49Strato di finitura di superficie piana interna orizzontale realizzata

con malta di calce idrata  a 350 Kg/mc e con sabbia vagliata (arriccia

tura)

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PP2q32m05_35cAA PRESTAZIONI

h 0,300000 19,94000 5,982001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,005000 101,32000 0,506601 EMTq3Ep05_C2_AA Malta umida per intonaco di finitura a civile per interni ed esterni (

stabilitura)

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35b___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici orizzontali

10,16Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FP2q32m05_35cAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AP2q32m05_35cAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

10,16

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,404,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,101,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,50                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,535,00 % Costi indiretti di cantiere

1,0710,00 % Costi indiretti d'azienda

1,60                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,867,00 % Utili

0,373,00 % Rischi

1,23                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

13,49Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OP2 9-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OP2q32m05_70bAA m 1,000000 EUR 15,00Strato di finitura di superficie piana esterna verticale (intonaco rus

tico + stabilitura), frontalino di balcone, realizzato con malta di ca

lce idrata

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PP2q32m05_70bAA PRESTAZIONI

NOTA : Il ponteggio va considerato nei costi di impianto di cantiere

h 0,300000 21,14000 6,342001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,250000 18,33000 4,582501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,003000 94,26000 0,282781 EOAq32m05____AA Malta di calce idrata con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, conf

ezionata in cantiere

m³ 0,000830 101,32000 0,084101 EMTq3Ep05_C2_AA Malta umida per intonaco di finitura a civile per interni ed esterni (

stabilitura)

kg 0,250000 0,08700 0,021751 EMTq2Ya05aA2_AA Cemento in sacchi tipo I, PORTLAND:

- classe 32,5 R

11,30Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FP2q32m05_70bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AP2q32m05_70bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

11,30

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,454,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,111,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,56                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,595,00 % Costi indiretti di cantiere

1,1910,00 % Costi indiretti d'azienda

1,78                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,957,00 % Utili

0,413,00 % Rischi

1,36                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

15,00Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OP2q32m10_20aAA m² 1,000000 EUR 11,93Strato di finitura di superficie verticale piana (intonaco), realizzat

o con malta di calce idraulica a 350Kg/m³ d'impasto con obbligo dei pi

ani

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PP2q32m10_20aAA PRESTAZIONI

h 0,250000 19,94000 4,985001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,150000 18,33000 2,749501 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,018000 69,59000 1,252621 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

8,99Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FP2q32m10_20aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AP2q32m10_20aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

8,99

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,354,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,091,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,44                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,475,00 % Costi indiretti di cantiere

0,9410,00 % Costi indiretti d'azienda

1,41                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,767,00 % Utili

0,333,00 % Rischi

1,09                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

11,93Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OP2q32m10_20bAA m² 1,000000 EUR 9,39Strato di finitura di superficie verticale piana (intonaco), realizzat

o con malta di calce idraulica a 350Kg/m³ d'impasto senza obbligo dei

piani

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PP2q32m10_20bAA PRESTAZIONI

h 0,200000 19,94000 3,988001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,100000 18,33000 1,833001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,018000 69,59000 1,252621 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

7,07Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FP2q32m10_20bAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AP2q32m10_20bAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

7,07

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,284,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,071,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,35                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,375,00 % Costi indiretti di cantiere

0,7410,00 % Costi indiretti d'azienda

1,11                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

0,607,00 % Utili

0,263,00 % Rischi

0,86                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

9,39Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR

OP2 12-Pag.



REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OP2q32m10_25aAA m² 1,000000 EUR 17,28Strato di finitura (rustico + stabilitura) di superficie verticale pia

na  (intonaco),  realizzato con malta di calce idraulica a 350Kg/m³ d'

impasto

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PP2q32m10_25aAA PRESTAZIONI

h 0,370000 21,14000 7,821801 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,180000 18,33000 3,299401 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,018000 69,59000 1,252621 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

m³ 0,005000 101,32000 0,506601 EMTq3Ep05_C2_AA Malta umida per intonaco di finitura a civile per interni ed esterni (

stabilitura)

kg 1,500000 0,08700 0,130501 EMTq2Ya05aA2_AA Cemento in sacchi tipo I, PORTLAND:

- classe 32,5 R

m² 0,550000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35a___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici verticali

13,01Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FP2q32m10_25aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AP2q32m10_25aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

13,01

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,524,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,131,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,65                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,685,00 % Costi indiretti di cantiere

1,3710,00 % Costi indiretti d'azienda

2,05                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,107,00 % Utili

0,473,00 % Rischi

1,57                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

17,28Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OP2q32m10_30aAA m² 1,000000 EUR 15,99Strato di finitura di superficie orizzontale piana (intonaco), realizz

ato con malta di calce idraulica a 350Kg/m³ d'impasto con obbligo dei

piani

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PP2q32m10_30aAA PRESTAZIONI

h 0,350000 19,94000 6,979001 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,020000 69,59000 1,391801 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35b___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici orizzontali

12,04Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FP2q32m10_30aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AP2q32m10_30aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

12,04

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,484,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,121,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,60                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,635,00 % Costi indiretti di cantiere

1,2610,00 % Costi indiretti d'azienda

1,89                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,027,00 % Utili

0,443,00 % Rischi

1,46                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

15,99Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OP2q32m10_35aAA m² 1,000000 EUR 18,63Strato di finitura (rustico + stabilitura) di superficie orizzontale p

iana (intonaco),  realizzato con malta di calce idraulica a 350Kg/m³ d

'impasto

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PP2q32m10_35aAA PRESTAZIONI

h 0,400000 21,14000 8,456001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,018000 69,59000 1,252621 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

m³ 0,005000 101,32000 0,506601 EMTq3Ep05_C2_AA Malta umida per intonaco di finitura a civile per interni ed esterni (

stabilitura)

kg 1,500000 0,08700 0,130501 EMTq2Ya05aA2_AA Cemento in sacchi tipo I, PORTLAND:

- classe 32,5 R

m² 1,000000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35b___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici orizzontali

14,02Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FP2q32m10_35aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AP2q32m10_35aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

14,02

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

0,564,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,141,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

0,70                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

0,745,00 % Costi indiretti di cantiere

1,4710,00 % Costi indiretti d'azienda

2,21                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

1,197,00 % Utili

0,513,00 % Rischi

1,70                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

18,63Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OP2q32m10_45aAA m² 1,000000 EUR 37,14Strato di finitura (rustico + stabilitura) di superficie inclinata pia

na (intonaco),  realizzato con malta di calce idraulica a 350Kg/m³ d'i

mpasto

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PP2q32m10_45aAA PRESTAZIONI

h 0,800000 21,14000 16,912001 EMOc3A_10____AA Operaio specializzato edile, III livello (muratore, terraiolo, pontie

re)

h 0,500000 18,33000 9,165001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

m³ 0,018000 69,59000 1,252621 EOAq32m10____AA Malta di calce idraulica con sabbia vagliata, a 350 kg/m³ d'impasto, c

onfezionata in cantiere

m³ 0,005000 101,32000 0,506601 EMTq3Ep05_C2_AA Malta umida per intonaco di finitura a civile per interni ed esterni (

stabilitura)

kg 1,500000 0,08700 0,130501 EMTq2Ya05aA2_AA Cemento in sacchi tipo I, PORTLAND:

- classe 32,5 R

m² 1,500000 0,00000 0,000001 EOAb2Ab35b___AA Ponteggio interno H = 1,20 m valutato a superficie

- superfici orizzontali

27,97Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FP2q32m10_45aAA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AP2q32m10_45aAA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

27,97

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,114,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,281,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

1,39                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

1,475,00 % Costi indiretti di cantiere

2,9410,00 % Costi indiretti d'azienda

4,41                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

2,367,00 % Utili

1,013,00 % Rischi

3,37                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

37,14Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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LAVORI IN GENERE IN LEGNO

OQ- -
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STRUTTURE DI ELEVAZIONE ORIZZONTALE
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REPERTORIO ANALISI PREZZIAssImprEdil (Politecnico) 03/06/03

Codice Descrizione U.M. Prezzo unitarioQuantità

OQ3i2Hk20_30_AA m² 1,000000 EUR 56,14Orditura di tetto costituita da travetti di abete, sezione 8x20 cm, po

sti ad interasse di 60 cm, compresa la tavola di assito, s=4 cm, ed es

clusa la trave di colmo e la verniciatura.

CostoCosto 
unitario

QuantitàU.M.DescrizioneCodiceL

Costi diretti della lavorazione

PQ3i2Hk20_30_AA PRESTAZIONI

h 0,180000 19,94000 3,589201 EMOc4A_10____AA Operaio qualificato edile, II livello (muratore, carpentiere)

h 0,200000 18,33000 3,666001 EMOc5A_05____AA Operaio comune edile, I livello (manovale, badilante)

h 0,050000 25,65000 1,282501 ENOb4Da10b___AA Gru a torre a caldo :

- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 kg

m³ 0,100000 276,50000 27,650001 EMTi2Hk20_X2_AA Smezzole e paralleli abete

m³ 0,040000 152,00000 6,080001 EMTi2Db05_X2_AA Tavole abete da ponte, spessore 40 - 50 mm

42,27Totale costi diretti delle prestazioni EUR

FQ3i2Hk20_30_AA FORNITURE

0,00Totale costi diretti delle forniture EUR

AQ3i2Hk20_30_AA ASSISTENZE

0,00Totale costi diretti assistenze EUR

42,27

Definizione prezzo unitario della lavorazione

EURTOTALE COSTI DIRETTI DELLA LAVORAZIONE

1,694,00 % Sicurezza : oneri ordinari     ( normale esecuzione )

0,421,00 % Sicurezza : oneri straordinari ( imposti dal piano  )

2,11                TOTALE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA 5,00 % 

2,225,00 % Costi indiretti di cantiere

4,4410,00 % Costi indiretti d'azienda

6,66                TOTALE SPESE GENERALI 15,00 % 

3,577,00 % Utili

1,533,00 % Rischi

5,10                UTILE DELL'APPALTATORE 10,00 % 

56,14Prezzo unitario della lavorazione analizzata EUR
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